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Приложение № 1

к конкурсной документации по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 
городской округ город Пыть-Ях
КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ

в отношении объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования городской округ город Пыть-Ях

г. Пыть-Ях






             «_____» __________ 2016 г.

Муниципальное образование городской округ город Пыть-Ях, от имени которого выступает администрация города Пыть-Яха в лице главы администрации города Пыть-Яха Стадлер Родики Ивановны, действующей на основании Устава города Пыть-Яха,

Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства», действующее на основании  (наименование и реквизиты документа, устанавливающего полномочия органа или юридического лица), по исполнению отдельных прав и обязанностей Концедента), в лице директора Рабиновича Александра Эмильевича, действующего на основании Устава, совместно именуемые в дальнейшем Концедентом, с одной  стороны,

и ________________________________________________________________________________
(индивидуальный предприниматель, российское или

________________________________________________________________________________
иностранное юридическое лицо либо действующие без образования юридического

________________________________________________________________________________
лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности)

________________________________________________________________________________
2 или более юридических лица - указать нужное)

в лице _________________________________________________________________________,

(должность, ф.и.о. уполномоченного лица)

действующего на основании _______________________________________________________
(наименование и реквизиты документа,

_______________________________________________________________________________,

устанавливающего полномочия лица)

именуемый в дальнейшем Концессионером, с другой стороны, именуемые также Сторонами, в соответствии с протоколом конкурсной комиссии о результатах проведения конкурса от «__» ______ 20__ г. № __ заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
I. Предмет соглашения
1.1 Концессионер обязуется за свой счет в порядке, в сроки и на условиях, установленных настоящим Соглашением:
1) обеспечить проектирование, создание, реконструкцию и ввод в эксплуатацию, недвижимого и технологически связанного с ним движимого имущества, входящего в Объект Соглашения (далее – объекты имущества, в составе Объекта Соглашения), состав и описание которого приведены в разделе II настоящего Соглашения, право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать Концеденту;

2) осуществлять холодное водоснабжение и водоотведение, включая водоподготовку, очистку сточных вод, с использованием Объекта Соглашения и иного имущества, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный настоящим Соглашением, права владения и пользования Объектом Соглашения и иным имуществом для осуществления указанной деятельности.
II. Объект соглашения и иное имущество
2.1. Объектом Соглашения является система коммунальной инфраструктуры, а именно централизованные системы водоснабжения и водоотведения, на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, предназначенная для осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения. 
2.2.  Сведения о составе и описании объектов имущества в составе Объекта Соглашения, в том числе о технико-экономических показателях, техническом состоянии, сроке службы, начальной, остаточной и восстановительной стоимости передаваемого имущества приведены в приложении № 1 к настоящему Соглашению.
2.3.  Объекты имущества в составе Объекта Соглашения, подлежащие реконструкции, принадлежат Концеденту на праве собственности и закреплены на праве хозяйственного ведения за Предприятием. Перечень документов (с указанием наименования и реквизитов), удостоверяющих право собственности Концедента и право хозяйственного ведения Предприятия, и их копии, составляют приложение № 2 к настоящему Соглашению. 

2.4. Концедент обязан предоставить Концессионеру во временное владение и пользование имущество, которое образует единое целое с Объектом Соглашения и/или предназначено для использования по общему назначению с Объектом Соглашения, в целях осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения (далее - иное имущество).

2.5. Сведения о составе и описании иного имущества, в том числе его технико-экономических показателях, приведены в приложении № 3 к настоящему Соглашению.

2.6. Иное имущество принадлежит Концеденту на праве собственности и закреплено на праве хозяйственного ведения за Предприятием. Перечень документов (с указанием наименования и реквизитов), удостоверяющих право собственности Концедента и право хозяйственного ведения Предприятия на иное имущество, и их копии составляют приложение № 4 к настоящему Соглашению. 

2.7.  Объекты имущества в составе Объекта Соглашения, подлежащие реконструкции, а также иное имущество, передаются Концедентом Концессионеру по подписываемому сторонами акту/актам приема-передачи.

III. Сроки по настоящему соглашению
3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря 2046 года. 

3.2. Концессионер осуществляет деятельность, предусмотренную пунктом 1.1. настоящего Соглашения, с момента наступления последнего из следующих событий:

1) вступление в силу тарифов на водоснабжение и водоотведение в отношении Концессионера;

2) исполнение Концедентом обязанности по передаче объектов имущества в составе Объекта Соглашения и иного имущества в соответствии с условиями настоящего Соглашения.

3.3. Обязанность Концессионера по осуществлению деятельности, предусмотренной пунктом 1.1. настоящего Соглашения, прекращается с момента подписания актов приема-передачи, указанных в пункте 7.9. настоящего Соглашения, либо с момента совершения Концессионером всех необходимых действий по передаче Объекта Соглашения и иного имущества в случае, предусмотренном пунктом 7.10. настоящего Соглашения.

3.4. Сроки создания, реконструкции и ввода в эксплуатацию объектов имущества в составе Объекта Соглашения определяются приложением № 5 к настоящему Соглашению.

3.5. Срок использования (эксплуатации) Объекта Соглашения – с даты подписания акта приема-передачи Объекта Соглашения в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением до прекращения обязанности Концессионера по осуществлению деятельности, предусмотренной пунктом 1.1. настоящего Соглашения. 

3.6. Срок использования (эксплуатации) отдельных объектов капитального строительства в составе Объекта Соглашения, подлежащих созданию и реконструкции в соответствии с условиями Соглашения, – с даты ввода соответствующего объекта в эксплуатацию до даты прекращения обязанности Концессионера по эксплуатации, предусмотренной пунктом 3.3. настоящего Соглашения.

IV. Порядок передачи Концедентом концессионеру объекта соглашения и иного имущества
4.1. Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется принять объекты имущества в составе Объекта Соглашения и иное имущество, а также права владения и пользования указанными объектами. Объекты имущества в составе Объекта Соглашения и иное имущество на момент их передачи Концедентом Концессионеру должны быть свободными от прав третьих лиц.

4.2. Выявленное в течение одного года с даты подписания Сторонами акта (актов) приема-передачи Объекта Соглашения и иного имущества Концессионеру несоответствие показателей объектов имущества, в составе Объекта Соглашения, технико-экономическим показателям, установленным в приложении 1 к настоящему Соглашению, считается особым обстоятельством, как оно определено в настоящем Соглашении, и является основанием для изменения условий настоящего Соглашения, либо для его расторжения в судебном порядке. 

4.3. В случае выявления в ходе реализации настоящего Соглашения объектов, не имеющих собственника, предназначенных для организации холодного водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, и являющихся частью относящихся к Объекту Соглашения систем водоснабжения и водоотведения (далее – бесхозяйное имущество), и при условии, что оценка стоимости данных объектов в совокупности не превышает десять процентов от определенной на дату заключения настоящего Соглашения балансовой стоимости Объекта Соглашения, после оформления на эти объекты в установленном действующим законодательством Российской Федерации и правовыми актами Концедента порядке прав муниципальной собственности, они включаются в состав Объекта Соглашения и передаются Концессионеру по акту приема-передачи. 

4.4. Оценка стоимости бесхозяйного имущества при его передаче осуществляется на основании отчета об оценке в соответствии с законодательством об оценочной деятельности. 

4.5. Порядок возмещения затрат Концессионера в связи с реконструкцией и использованием (эксплуатацией) бесхозяйного имущества, включенного в состав Объекта Соглашения согласно пункту 4.4. Соглашения, произведенных Концессионером до утверждения изменений тарифа, учитывающих соответствующие расходы, и не компенсированных за счет тарифа, определяется дополнительным соглашением, заключаемым Сторонами.
4.6. Срок передачи Концедентом Концессионеру объектов имущества в составе Объекта Соглашения и иного имущества – в течение 30 дней со дня защиты тарифов Концессионером, но не более 90 дней с  даты подписания сторонами Концессионного соглашения.

4.7. Передача объектов имущества в составе Объекта Соглашения и иного имущества, передаваемого Концедентом Концессионеру по Соглашению, находящихся в собственности Концедента, на которые не произведена государственная регистрация права собственности Концессионера, осуществляется в течение 30 дней со дня проведения Концедентом такой регистрации по акту приема-передачи. Обязанность Концедента по передаче объектов имущества в составе Объекта Соглашения и иного имущества, а также прав владения и пользования на Объект Концессионного соглашения и иное имущество считается исполненной при принятии этого имущества Концессионером и подписания Сторонами акта приема-передачи всех объектов имущества в составе Объекта Соглашения.
4.8. Концедент передает Концессионеру по перечню, составленному Сторонами, документы, относящиеся к объектам имущества в составе Объекта Соглашения и иного имущества, необходимые для исполнения настоящего Соглашения, одновременно с передачей соответствующего имущества. Одновременно с передачей соответствующих объектов имущества Предприятие передает Концессионеру документы, относящиеся к передаваемым объектам имущества и необходимые для исполнения настоящего Соглашения, включая, но не ограничиваясь:

- документы, устанавливающие основание приобретения имущества (правоустанавливающие документы);

- нормативно-техническую документацию;

- корпоративные документы в связи с приобретением/передачей прав на имущество;

- решение об одобрении сделки – заключения Соглашения, в случае, если это предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами;

- кадастровый паспорт здания (сооружения, помещения), выданный после 01.03.2008 г., либо технический паспорт, иной документ, которые содержит описание такого объекта недвижимости, выданный до 01.03.2008 .;
- иные документы, в том числе необходимые для государственной регистрации перехода прав владения и пользования недвижимым имуществом в составе Объекта Соглашения и иного имущества от Предприятия Концессионеру. Наименование и реквизиты передаваемых документов в соответствии с настоящим пунктом указываются в Акте приема-передачи Объекта Соглашения и иного имущества (либо в раздельных Актах приема-передачи).

4.9. Обязанность Предприятия по передаче Объекта соглашения и иного имущества, а также прав владения и пользования ими, считается исполненной после принятия с даты подписания Сторонами акта приема-передачи Объекта Соглашения и иного имущества. Уклонение одной из Сторон от подписания указанного документа признается нарушением этой Стороной обязанности по передаче-приемке Объекта Соглашения и иного имущества.

V. Проектирование, строительство, ввод в эксплуатацию объектов имущества в составе объекта соглашения и эксплуатация объекта соглашения и иного имущества
5.1. Концессионер в связи с исполнением своих обязательств по настоящему Соглашению за свой счет исполняет следующие обязанности:

1) на стадии проектирования – выполняет необходимые инженерные изыскания и подготовку проектной документации, обеспечивает получение положительных заключений государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации; 

2) на стадии строительства и реконструкции – выполняет строительство и реконструкцию объектов имущества в составе Объекта Соглашения;

3) на стадии ввода в эксплуатацию – выполняет ввод объектов имущества в составе Объекта Соглашения в эксплуатацию (в том числе обеспечивает получение разрешения на ввод в эксплуатацию) и обеспечивает государственную регистрацию прав на объекты недвижимого имущества в составе Объекта Соглашения;

4) на стадии эксплуатации – поддерживает Объект Соглашения и иное имущество в исправном состоянии, проводит за свой счет текущий ремонт и капитальный ремонт, несет расходы на содержание Объекта Соглашения.
5.2. Концессионер имеет право исполнять настоящее Соглашение, своими силами и (или) с привлечением других лиц. При этом Концессионер несет ответственность за действия других лиц как за свои собственные.

5.3. Передача Концессионером в залог или отчуждение Объекта Соглашения (объектов, имущества в составе Объекта Соглашения) по настоящему Соглашению не допускается.

5.4. Концессионер имеет право передавать с согласия Концедента третьим лицам свои права и обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением, с момента ввода в эксплуатацию всех объектов имущества в составе Объекта Соглашения, подлежащих созданию и реконструкции путем уступки требования или перевода долга.

Для выполнения мероприятий, по настоящему соглашению, концессионер вправе привлекать средства кредиторов, права концессионера по настоящему соглашению могут быть  использованы в качестве обеспечения исполнения обязательств концессионера перед кредиторами.


В случае использования в качестве обеспечения исполнения обязательств концессионера перед кредиторами, между концедентом, концессионером и кредитором заключается соглашение, в котором определяются права и обязанности сторон, а также ответственность в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения концессионером своих обязательств перед кредитором.
5.5. Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осуществления деятельности по настоящему Соглашению, являются собственностью Концессионера. 

5.6. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером без согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной Соглашением, и не относится к Объекту Соглашения, и не входит в состав иного имущества, является собственностью Концедента. Расходы на создание и содержание такого имущества возмещению не подлежат.

5.7. Концессионер обязан учитывать Объект Соглашения на своем балансе отдельно от своего имущества.

5.8. Концессионер обязан осуществлять начисление амортизации.

5.9. С момента передачи объектов имущества в составе Объекта Соглашения и иного имущества от Концедента Концессионеру риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта Соглашения (объектов имущества в составе Объекта Соглашения) и иного имущества по настоящему Соглашению несет Концессионер. Расходы Концессионера на осуществление страхования рисков гибели или случайного повреждения Объекта Соглашения (объектов имущества в составе Объекта Соглашения) и иного имущества, учитываются при установлении Концессионеру регулируемого тарифа.
5.10. Концессионер обязан разработать и согласовать с Концедентом необходимую(-ые) для реконструкции и создания Объекта Соглашения проектную документацию и (или) разработать изменения в существующую проектную документацию, представленную Концедентом и принятую Концессионером, в отношении отдельных объектов имущества в составе Объекта Соглашения.
5.11. Проектная документация и (или) изменения в нее разрабатываются Концессионером до начала реконструкции или строительства соответствующих объектов имущества в составе Объекта Соглашения.
5.12. В случае если Концессионер обращается за согласованием проектной документации либо изменений в проектную документацию, предоставленную Концедентом, в уполномоченные органы Концедента, предоставив на согласование все необходимые и составленные в соответствии с действующим законодательством  Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами документы, последние должны производить такие согласования в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами. В том случае, если такие сроки нормативно не установлены, согласования должны производиться в разумные сроки, но не превышающие 30 (тридцати) календарных дней с момента получения указанных в настоящем пункте документов. В случае неполучения от Концедента ответа в установленный настоящим подпунктом срок, проектная документация считается согласованной Концедентом.

5.13. Концедент не вправе отказать в согласовании проектной документации либо изменений в проектную документацию, предоставленную Концедентом, если:

1) представленная(-ые) проектная документация либо изменения в проектную документацию соответствует нормативным актам в области проектирования в сфере капитального строительства;

2) характеристики объектов, в том числе технологические, технические и иные проектные решения, а также сметная стоимость объектов имущества в составе Объекта Соглашения, в отношении которых предоставляется проектная документация либо изменения в проектную документацию, соответствуют инвестиционной программе Концессионера.
5.14. Концедент обязан в срок не позднее 14 календарных дней с даты заключения настоящего Соглашения предоставить Концессионеру всю имеющуюся у Концедента техническую документацию, которая может быть использована для выполнения инженерных изысканий и подготовки проектной документации. В случае, если при выполнении инженерных изысканий и подготовке проектной документации Концессионер установит необходимость внесения изменений в градостроительную документацию в отношении Объекта Соглашения, Концедент обязан обеспечить внесение таких изменений в максимально короткие сроки после получения запроса Концессионера. 
5.15. Концессионер вправе производить поэтапное проектирование в отношении отдельных объектов имущества в составе Объекта Соглашения, при условии соблюдения сроков ввода в эксплуатацию Объекта Соглашения, предусмотренного в приложении № 5 к настоящему Соглашению.

5.16. Проектная документация должна соответствовать требованиям Задания, установленного в приложении № 5 к настоящему Соглашению.

5.17. Задание и основные мероприятия с описанием основных характеристик таких мероприятий приведены в приложении № 5 к настоящему Соглашению.

5.18. Концессионер обязан осуществить инвестиции в создание и реконструкцию объектов имущества в составе Объекта Соглашения.

5.19. Предельный размер расходов на создание и реконструкцию объектов имущества в составе Объекта Соглашения, осуществляемых в течение всего срока действия Соглашения Концессионером, равен ___________. [определяется на основании конкурсного предложения победителя конкурса]
5.20. Концедент обязуется обеспечить 20% долю софинансирования предельного размера расходов на создание и реконструкцию объектов имущества в составе Объекта Соглашения, осуществляемых в течение всего срока действия Соглашения Концессионером, указанного в пункте 5.19 настоящего Соглашения, в случае участия Концессионера в отборе инвестиционных проектов, осуществляемых на принципах государственно-частного партнерства, и получения бюджетных ассигнований инвестиционного фонда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствии Постановлением Правительства ХМАО - Югры или инвестиционных фондов Российской Федерации в соответствии с Постановлениями Правительства РФ действующих на день привлечения инвестиций. Концессионер обязуется выполнить строительство и реконструкцию, осуществить ввод в эксплуатацию объектов имущества в составе Объекта Соглашения в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, и обязательными требованиями, установленными в соответствии с ним. 
5.20.1. Субсидии за счет средств концедента (плата концедента) в целях возмещения затрат (части затрат) от производства (реализации) коммунальных услуг с использованием (эксплуатацией), созданием муниципального имущества (объекта концессионного соглашения) по концессионным соглашениям.

Плата Концедента на каждый год срока действия концессионного соглашения составляет ___________рублей[определяется на основании конкурсного предложения победителя конкурса]
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Размер платы концедента по концессионному соглашению может быть снижен по инициативе Концессионера, в случаях предусмотренных действующим законодательством.
5.21. Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для выполнения работ по строительству и реконструкции и вводу в эксплуатацию объектов имущества в составе Объекта Соглашения, в том числе принять все необходимые меры по обеспечению свободного доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к Объекту Соглашения, иному имуществу и земельным участкам, необходимым для осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением.
5.22. Концедент обязуется оказывать Концессионеру в пределах, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, содействие при согласовании документов, необходимых для проектирования, строительства Объекта Концессионного соглашения, в том числе:

1) производить необходимые согласования проектной и рабочей документации в отношении Объекта Соглашения;

2) содействовать в рамках, установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, в получении и продлении разрешений на строительство объектов капитального строительства, входящих в состав Объекта Соглашения; 

3) при необходимости производить согласования внесения изменений в проектную и рабочую документацию.
5.23. После завершения строительства и реконструкции объектов имущества в составе Объекта Соглашения Концессионер обязуется:
1)  ввести Объект Соглашения в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, и в срок, указанный в приложении № 5 к настоящему Соглашению. Концессионер вправе производить ввод Объекта Концессионного соглашения в эксплуатацию поэтапно при условии соблюдения сроков, предусмотренных в приложении № 5 к настоящему Соглашению.

2) эксплуатировать Объект Концессионного соглашения на условиях настоящего Соглашения. 

5.24. Государственная регистрация прав владения и пользования Концессионера объектами недвижимого имущества в составе Объекта Соглашения осуществляется одновременно с государственной регистрацией права собственности Концедента на такое недвижимое имущество. 

5.25. Срок подачи документов, необходимых для государственной регистрации права собственности Концедента на созданный объект концессионного соглашения, не может превышать один месяц с даты ввода данного объекта в эксплуатацию.

5.26. Государственная регистрация прав собственности Концедента на отдельные объекты имущества в составе Объекта Соглашения, созданные Концессионером во исполнение настоящего Соглашения, осуществляется за счет Концессионера.
5.27. Завершение Концессионером работ по созданию отдельных объектов имущества в составе Объекта Соглашения, считается исполненным с момента ввода соответствующего объекта имущества в эксплуатацию.

5.28. Настоящим Стороны соглашаются, что если Концессионером осуществлен ввод в эксплуатацию всех объектов имущества в составе Объекта Соглашения, состав и описание, а также технико-экономические параметры которых соответствуют положениям приложения № 1 к настоящему Соглашению, Концессионер считается выполнившим свои обязательства по реконструкции и созданию Объекта Соглашения надлежащим образом в момент ввода в эксплуатацию последнего из объектов имущества в составе Объекта Соглашения. 

5.29. Завершение Концессионером работ по реконструкции и созданию Объекта Соглашения оформляется подписываемым Сторонами актом об исполнении Концессионером обязательств по реконструкции и созданию Объекта Соглашения в соответствии с условиями настоящего Соглашения.

5.30. Концедент не вправе отказать Концессионеру в подписании акта об исполнении Концессионером обязательств по реконструкции и созданию Объекта Соглашения при надлежащем исполнении последним своих обязанностей по своевременному вводу в эксплуатацию всех объектов имущества в составе Объекта Соглашения, состав и описание, а также технико-экономические параметры которых соответствуют положениям Приложения № 1 к настоящему Соглашению. 
5.31. Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) Объект Соглашения и иное имущество в установленном настоящим Соглашением порядке в целях осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения. Концессионер обязан достигнуть плановых значений показателей деятельности Концессионера, указанных в Приложении № 9 к настоящему Соглашению.
5.32. В соответствии с настоящим Соглашением Концессионер обязан не прекращать (не приостанавливать) деятельность, указанную в пункте 1.1. настоящего Соглашения, без согласия Концедента, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами. 
5.33. Помимо деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения, Концессионер с использованием Объекта Соглашения имеет право осуществлять иные виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами и не препятствующие исполнению Концессионером своих обязательств в полном объеме в соответствии с настоящим Соглашением.

5.34. Концессионер обязан поддерживать Объект Соглашения и иное имущество в исправном состоянии, производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести расходы на содержание Объекта Соглашения и иного имущества в течение всего срока действия Соглашения в объеме, сроки и порядке, установленным законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами. Концессионер освобождается от обязанности по ремонту объектов имущества в составе Объекта Соглашения и иного имущества, затраты на ремонт которых не согласованы уполномоченным органом при утверждении производственной программы. Списание объектов имущества в составе Объекта Соглашения или иного имущества, балансовая стоимость которых превышает сорок тысяч рублей, осуществляется Концессионером с согласия Концедента.
5.35. Концессионер обязан в рамках средств, составляющих необходимую валовую выручку при установлении тарифов (в случае их достаточности), принимать разумные меры по обеспечению безопасности и сохранности Объекта Соглашения, иного имущества, направленные на их защиту от угрозы техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций.

5.36. Концессионер обязан предоставлять потребителям установленные / устанавливаемые законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами льготы, в том числе льготы по оплате товаров, работ и услуг, в случаях, порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами. Порядок и условия компенсации Концедентом Концессионеру расходов, связанных с предоставлением установленных льгот, осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами. 

5.37. Регулирование тарифов на реализуемые Концессионером товары, выполняемые работы, оказываемые услуги осуществляется в соответствии с методом индексации. 

5.38. Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера (долгосрочных параметров регулирования тарифов, определенных в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения) на производимые товары, выполняемые работы и оказываемые услуги, согласованные с органами исполнительной власти, осуществляющими регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), указаны в Приложении № 8 к настоящему Соглашению. 

5.39. При установлении тарифов в отношении Концессионера в необходимой валовой выручке учитываются обоснованные расходы Концессионера в связи с исполнением настоящего Соглашения, включая инвестиционные мероприятия по созданию и реконструкции объектов имущества в составе Объекта Соглашения и сроки их осуществления, а также значения, долгосрочные параметры деятельности, плановые показатели деятельности и иные условия, установленные настоящим Соглашением. 

5.40. Концедент осуществляет содействие Концессионеру при установлении тарифов, полностью обеспечивающих финансовые потребности Концессионера при исполнении настоящего Соглашения. Содействие осуществляется Концедентом в следующих формах:

1) Концедент согласовывает инвестиционные программы Концессионера, а также содействует Концессионеру при утверждении инвестиционной программы уполномоченными органами в области тарифного регулирования;

2) в случае если нормативными правовыми актами утверждение инвестиционной и (или) производственных программ Концессионера отнесено к компетенции Концедента, Концедент согласовывает и утверждает инвестиционную и производственную программы в соответствии с правилами, установленными действующим  законодательством; 
3) Концедент осуществляет содействие в иных формах, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, включая предоставление необходимой информации/разъяснений. 

5.41. Установление тарифов на производимые и реализуемые Концессионером товары, оказываемые услуги осуществляется до конца срока действия настоящего Соглашения по правилам, действующим на момент установления тарифов и предусмотренным федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления. 

5.42. Недополученные доходы Концессионера и экономически обоснованные расходы, возникшие при осуществлении деятельности, предусмотренной пунктом 1.1. настоящего Соглашения, подлежат возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения. 
5.43. Недополученные доходы Концессионера, возникшие при осуществлении деятельности, предусмотренной пунктом 1.1. настоящего Соглашения, в связи с применением тарифов (цен), не обеспечивающих возмещение издержек, подлежат возмещению Концедентом Концессионеру в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением администрации города Пыть-Яха от 29.12.2014 № 327-па «Об утверждении Положения о предоставлении субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим услуги по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению» (далее – Постановление № 327-па), другими нормативными актами. В случае изменения порядка возмещения недополученных доходов Концессионера, в том числе органа, уполномоченного на его осуществление (далее – Уполномоченный орган), Концедент обязуется обеспечивать содействие Концессионеру в получении указанного возмещения.

5.44. В целях выполнения требований Постановления № 327-па Стороны устанавливают следующий порядок выплаты размера возмещения недополученных доходов:

5.44.1. Возмещение недополученных доходов осуществляется в четвертом квартале текущего года исполнения обязательств по возмещению недополученных доходов.

5.45. Возможность возмещения недополученных доходов и осуществление необходимых действий Концедентом в целях такого возмещения (включая принятие необходимых нормативных актов) в соответствии с пунктами 5.42. - 5.44. настоящего Соглашения является существенным обстоятельством, из которого Стороны исходили при заключении настоящего Соглашения. 

5.46. Концессионер обязан принять на себя обязательства Предприятия по подключению объектов застройщиков к принадлежавшим Предприятию сетям инженерно-технического обеспечения, входящим в состав Объекта Соглашения, в соответствии с выданными Предприятием техническими условиями и заключенными договорами на подключение и (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения, соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов. Передача указанных обязательств осуществляется по заключаемым между Концессионером и Предприятием договорам уступки прав требования и перевода долга по договорам о подключении (технологическом присоединении). 

5.47. С момента подписания настоящего Соглашения до начала осуществления деятельности, предусмотренной пунктом 1.1. настоящего Соглашения выдача технических условий и заключения договоров на подключение (технологическое присоединение) осуществляется Предприятием по согласованию с Концессионером. 
VI. Порядок предоставления концессионеру земельных участков
6.1. Концедент обязуется заключить с Концессионером договоры о предоставлении земельных участков на праве аренды, на которых располагаются или будут расположены объекты, входящие в состав объекта Соглашения и которые необходимы для осуществления Концессионером деятельности по настоящему Соглашению в соответствии с пунктом 1.1. настоящего Соглашения, в следующие сроки:

-
в течение 60 рабочих дней с даты подписания Соглашения или в течение 90 рабочих дней с даты получения заявки Концессионера и включения в Инвестиционную программу - в отношении земельных участков, расположенных под недвижимым имуществом, являющимся Объектом концессионного соглашения, если такое недвижимое имущество подлежит реконструкции;

-
в течение 90 рабочих дней со дня получения заявки Концессионера и включения в Инвестиционную программу - в отношении земельных участков, необходимых для строительства недвижимого имущества или создания движимого имущества, входящего в Объект концессионного соглашения;

-
по мере постановки на кадастровый учет, но не позднее 60 рабочих дней с даты такой постановки - в отношении земельных участков, расположенных под Иным имуществом;

-
в течение 60 дней с даты подписания Концессионного соглашения в отношении земельных участков, занятых объектами Концессионного соглашения.

Договоры аренды (субаренды) земельных участков заключаются на срок, указанный в пункте 1.1 Соглашения.

6.2. Одновременно с заключением договоров аренды (субаренды) Концедент по акту приема-передачи передает Концессионеру следующие документы:

- правоустанавливающие документы;

- кадастровые паспорта на земельные участки;

- иные документы, необходимые для использования земельных участков в рамках исполнения Соглашения, в том числе для государственной регистрации перехода прав.

Договоры аренды (субаренды) подлежат государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке и вступают в силу с момента такой регистрации.

6.3. Государственная регистрация указанных договоров осуществляется за счет Концессионера.

6.4. Концессионер не вправе передавать свои права по договорам аренды земельных участков третьим лицам и сдавать земельные участки в субаренду, если иное не предусмотрено договорами аренды земельных участков.

6.5. Прекращение Соглашения является основанием для прекращения договоров аренды земельных участков.

6.6. Концессионер вправе с согласия Концедента возводить на земельных участках, находящихся в собственности Концедента, объекты недвижимого имущества, не входящие в состав объекта Соглашения, предназначенные для использования при осуществлении Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением

6.7. Концедент в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Соглашением, обязуется предоставить Концессионеру в аренду (субаренду) земельные участки, которые надлежащим образом сформированы, в частности, имеют надлежащую категорию и разрешенный вид использования, что позволяет использовать их для целей строительства и эксплуатации Объекта 
Соглашения и иного имущества в соответствии с настоящим Соглашением и действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.


6.8. Расходы по арендной плате за предоставленные Концессионеру земельные участки учитываются при формировании тарифов на услуги Концессионера в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами в сфере регулирования цен (тарифов), с момента подписания договоров аренды (субаренды) земельных участков.


6.9. При возникновении споров в отношении прав на земельные участки Концедент обязуется их урегулировать за свой счет с тем, чтобы Концессионеру было обеспечено право пользования и владения земельными участками в течение срока действия настоящего Соглашения для осуществления деятельности Концессионера по настоящему Соглашению. Прекращение прав Концессионера на земельные участки в связи с возникновением указанных споров является основанием для досрочного расторжения Соглашения по требованию Концессионера.

VII.
Порядок передачи (возврата) Концессионером Концеденту объектов имущества
7.1.
При прекращении Соглашения Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять Объект Соглашения (объекты в составе Объекта Соглашения) и иное имущество в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением. Передаваемый Концессионером Объект Соглашения (объекты в составе Объекта Соглашения) и иное имущество должны находиться: в состоянии, соответствующем требованиям правил эксплуатации и технического обслуживания, с учетом нормального износа и периода эксплуатации, а требованиям законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, быть пригодными для осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения, и не должны быть обременены правами третьих лиц. 

7.2.
В случае прекращения Соглашения в силу окончания срока его действия Концедент совместно с Концессионером не позднее, чем за 2 (два) месяца до даты окончания срока действия настоящего Соглашения обеспечивают создание передаточной комиссии по подготовке объектов имущества в составе Объекта Соглашения к передаче Концеденту. В состав передаточной комиссии должны входить представители Концедента и Концессионера. 

7.3.
В случае досрочного прекращения настоящего Соглашения передаточная комиссия формируется в течение 10 (десяти) рабочих дней с установленной Сторонами и (или) судебным решением даты досрочного прекращения Соглашения.

7.4.
Концессионер обязан:

- передать Концеденту земельные участки, находящиеся в пользовании Концессионера по договору аренды (субаренды) земельного участка или иному договору, заключенному на период действия Соглашения; 

- передать Концеденту Объект Соглашения (объекты имущества в составе Объекта Соглашения) и иное имущество с относящимися к ним документами. 
7.5.
В случае прекращения Соглашения в силу окончания срока его действия срок передачи объектов имущества в составе Объекта Соглашения и иного имущества, не должен наступать позднее окончания срока действия Соглашения.
7.6.
В случае досрочного прекращения Соглашения срок передачи объектов имущества в составе Объекта Соглашения и иного имущества не должен превышать 30 (тридцать) рабочих дней с даты досрочного прекращения Соглашения. 

7.7.
Концессионер передает Концеденту документы, относящиеся к передаваемым объектам, входящим в состав Объекта Соглашения и иного имущества, в том числе проектную документацию на объекты, одновременно с передачей соответствующих объектов в составе Объекта Соглашения и иного имущества Концеденту.

7.8.
Передача Концессионером Концеденту объектов имущества в составе Объекта соглашения и иного имущества осуществляется по актам приема-передачи, подписываемым Сторонами в день передачи соответствующих объектов. 

7.9.
Обязанность Концессионера по передаче объектов имущества в составе Объекта Соглашения и иного имущества, считается исполненной, и Концессионер освобождается от бремени содержания указанных объектов с даты подписания Сторонами соответствующих актов приема-передачи. 
7.10.
При уклонении Концедента от подписания актов приема-передачи, указанных в пункте 7.9. настоящего Соглашения, обязанность Концессионера по передаче объектов имущества в составе Объекта Соглашения и иного имущества, считается исполненной и Концессионер освобождается от бремени содержания указанных объектов, если Концессионер осуществил все необходимые действия по передаче указанных объектов, включая действия по подготовке документов для государственной регистрации прекращения прав Концессионера на владение и пользование этими объектами:

- составил акт приема-передачи Объекта Соглашения (объектов имущества в составе Объекта Соглашения) и иного имущества Концеденту;

- явился для его подписания по месту нахождения Концедента не позднее сроков передачи и в порядке, установленных настоящим Соглашением;
- при неявке Концедента для подписания актов приема-передачи направил Концеденту указанный документ по почте в двух экземплярах ценным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении.
7.11.
Прекращение прав Концессионера на владение и пользование объектами недвижимого имущества, входящими в состав Объекта Соглашения и иного имущества, подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами порядке. Государственная регистрация прекращения указанных прав Концессионера осуществляется за счет Концессионера.

7.12.
Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прекращения указанных прав Концессионера, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня с момента подписания актов приема-передачи, указанных в пункте 7.9. настоящего Соглашения, либо с момента совершения Концессионером всех необходимых действий по передаче Объекта Соглашения и иного имущества в случае, предусмотренном пунктом 7.10. настоящего Соглашения. 

VIII.
Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности
8.1.
Концедент в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения настоящего Соглашения обязан передать Концессионеру находящееся у него программное обеспечение по осуществлению биллинга (автоматизированных расчетов с потребителями реализуемых Концессионером товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг) по юридическим и физическим лицам, в том числе с информацией по полезному отпуску, начислениям, оплате в разрезе каждого потребителя за текущий год заключения Соглашения и предшествующие ему 3 (трех) лет.

8.2.
Концессионеру принадлежат исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные Концессионером за свой счет при исполнении настоящего Соглашения.

В целях исполнения Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, Концессионер вправе пользоваться исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, предусмотренными условиями настоящего Соглашения как самостоятельно, так и с привлечением третьих лиц.

IX.
Порядок осуществления Концедентом контроля за соблюдением концессионером условий настоящего соглашения
9.1.
Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения, в том числе обязательств по осуществлению деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения, выполнению задания и основных мероприятий, указанных в приложении № 5 к настоящему Соглашению, достижению плановых значений показателей деятельности Концессионера, указанных в приложении № 9 к настоящему Соглашению, а также иных условий настоящего Соглашения в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

 
9.2.
Концедент уведомляет Концессионера об органах и юридических лицах, уполномоченных осуществлять от его имени контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения в разумный срок, но не позднее 10 (десяти) календарных дней, до начала осуществления указанными органами (юридическими лицами) возложенных на них полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением. 

 
9.3.
Концедент вправе предпринимать следующие действия с целью контроля за реализацией Соглашения:

- проверки, включающие осмотр Объекта Соглашения; график проведения регулярных проверок подлежит согласованию Сторонами в течение 1 (одного) месяца с даты заключения Соглашения, при этом регулярные проверки не могут производиться чаще, чем 1 (один) раз в год, время проведения регулярной проверки – в течение апреля года, следующего за отчетным;

- запрашивать у Концессионера любую информацию в связи с исполнением Концессионером своих обязательств по настоящему Соглашению; предоставление указанной информации Концессионером Концеденту осуществляется в рамках единой системы отчетности, определяемой федеральными органами исполнительной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами в сфере регулирования цен (тарифов); 

- привлекать специалистов и иных экспертов для проведения соответствующих проверок (осмотров, опросов и пр.).

9.4.
Контроль за достижением плановых значений показателей деятельности Концессионера, указанных в приложении № 9 к настоящему Соглашению, осуществляется Концедентом по состоянию на 31 декабря соответствующего года действия Соглашения.

9.5.
Концедент обязан предоставить Концессионеру возможность присутствия его представителей при проведении любой проверки путем направления Концессионеру предварительного уведомления (содержащего информацию о времени, месте, сроках проведения проверки, а также лицах, осуществляющих проверку) не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до начала проверки. Результаты проверки, проведенной с нарушением порядка уведомления, являются недействительными.

9.6.
Концессионер обязан обеспечить представителям уполномоченных Концедентом органов или юридических лиц, осуществляющим контроль за исполнением Концессионером условий настоящего Соглашения, беспрепятственный доступ на Объект Соглашения, а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения при условии соблюдения в отношении данных лиц требований действующего законодательства законодательством Российской Федерации и иных нормативных правовых актов по допуску к сведениям, составляющим государственную тайну.

9.7.
При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за деятельностью Концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение Концессионером условий настоящего Соглашения, Концедент обязан сообщить об этом Концессионеру в течение 3 (трех) календарных дней со дня обнаружения указанных нарушений.

По результатам проверок Концедентом составляется соответствующий акт о результатах проверки, который должен быть подписан представителями Концедента и Концессионера. 
9.8.
Акт о результатах проверки подлежит размещению Концедентом в течение пяти рабочих дней с даты составления данного акта на официальном сайте концедента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.
9.9.
В случае выявления несоответствий заданию и основным мероприятиям, указанным в приложении № 5 к настоящему Соглашению, либо плановым значениям показателей деятельности Концессионера, указанным в приложении № 9 к настоящему Соглашению, акт должен содержать указания на причины указанных несоответствий.

9.10.
Концессионер вправе указать свои возражения к акту о результатах проверки, а также отказаться от подписания и представить письменные возражения позже. В таком случае акт о результатах проверки подписывается Концедентом с указанием причин составления одностороннего акта. Указанный односторонний акт должен быть незамедлительно предоставлен Концессионеру.

9.11.
Если Концессионер не оспаривает результаты проверки, проведенной Концедентом, он обязан устранить все нарушения, выявленные в результате проверки, в разумный срок и уведомить Концедента об окончании работ по устранению нарушений.

9.12.
Если причиной несоответствия, указанного в пункте 9.10. настоящего Соглашения, является действие (бездействие) Концедента, либо обстоятельства непреодолимой силы, либо особые обстоятельства, как они предусмотрены настоящим Соглашением, Концессионер не несет ответственности за нарушение обязанности, установленной пунктом 5.23. настоящего Соглашения. Стороны в течение 10 рабочих дней со дня составления акта о результатах проверки подписывают двусторонний акт, в котором подлежат согласованию мероприятия и плановые значения показателей деятельности Концессионера, скорректированные с учетом имеющихся на момент составления указанного акта несоответствий. Последующие действия Концедента, осуществляемые в целях контроля выполнения задания и достижения плановых показателей деятельности Концессионером осуществляются с учетом положений, закрепленных в последнем подписанном Сторонами акте. 

9.13.
Концедент обязан осуществлять свои права, предусмотренные настоящим Соглашением, таким образом, чтобы не вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Концессионером, не препятствовать исполнению Концессионером своих обязательств по настоящему Соглашению и не допускать разглашения сведений конфиденциального характера или являющихся коммерческой тайной.

X.
Обеспечение обязательств Концессионера
10.1.
Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств по настоящему Соглашению в виде безотзывной банковской гарантии. Банковская гарантия должна быть непередаваемой и соответствовать иным требованиям постановления Правительства РФ от 19.12.2013 № 1188 «Об утверждении требований к банковской гарантии, предоставляемой в случае, если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем».

10.2.
Размер банковской гарантии – 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей на каждый год действия банковской гарантии.

10.3.
Срок действия банковской гарантии – вступает в силу не позднее 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты заключения концессионного соглашения и действует в течение 3 (трех) лет с даты предоставления банковской гарантии.

XI.
Ответственность сторон

11.1.
За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением. 

11.2.
Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенное при создании и реконструкции объектов имущества в составе Объекта Соглашения нарушение требований, установленных настоящим Соглашением, требований технических регламентов, проектной документации, иных обязательных требований к качеству Объекта Соглашения. 

11.3.
В случае нарушения требований, указанных в пункте 11.2. настоящего Соглашения, Концедент обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты обнаружения нарушения направить Концессионеру в письменной форме требование безвозмездно устранить обнаруженное нарушение с указанием пункта настоящего Соглашения и (или) документа, требования которых нарушены. При этом срок для устранения нарушения определяется соглашением Сторон и составляет не менее 30 (тридцати) календарных дней с момента направления получения Концессионером письменного требования Концедента. 
11.4.
Концессионер несет перед Концедентом ответственность за качество работ по созданию и реконструкции Объекта Соглашения в течение 5 (пяти) лет с момента передачи объектов, предусмотренного пунктами 7.9., 7.10. настоящего Соглашения. 
Концедент имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, включая, но не ограничиваясь: 

- недостижение плановых показателей деятельности Концессионера, предусмотренных приложением № 9 к настоящему Соглашению, если такое недостижение не вызвано действием (бездействием) Концедента, либо действием обстоятельств непреодолимой силы, либо особых обстоятельств, как они предусмотрены настоящим Соглашением;

- невыполнение мероприятий, установленных в задании, предусмотренном в приложении № 5 к настоящему Соглашению, если такое невыполнение не вызвано действием (бездействием) Концедента, либо действием обстоятельств непреодолимой силы, либо особых обстоятельств, как они предусмотрены настоящим Соглашением;

- иные существенные нарушения условий Соглашения Концессионером, как они определены в пункте 14.3. настоящего Соглашения. 

11.5.
Концессионер имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом любых обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, включая, нарушение срока заключения договоров аренды земельных участков, предназначенных для создания и (или) реконструкции объектов имущества в составе Объекта Соглашения и (или) эксплуатации Объекта Соглашения:
- нарушение сроков и порядка передачи Концессионеру объектов имущества в составе Объекта Соглашения и иного имущества; повлекшие за собой невозможность утверждения тарифа на услуги Концессионера в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, и условиями Соглашения;

- повлекшие за собой невозможность утверждения инвестиционной программы и производственной программы Концессионера в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами; повлекшие за собой невозможность компенсации недополученных Концессионером доходов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.

11.6.
Возмещение Сторонами настоящего Соглашения убытков в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, не освобождают соответствующую Сторону от исполнения этого обязательства в натуре.

11.7.
В случае если в течение срока действия Соглашения, в соответствии с которым Концессионер оказывает потребителям услуги Концессионера по регулируемым тарифам, устанавливаются нормы или вносятся изменения, ухудшающие положение Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении Концессионного соглашения, Стороны изменяют условия Соглашения в целях обеспечения имущественных интересов Концессионера, существовавших на день его подписания. 

11.8.
В случае, если в течение срока действия Соглашения регулируемые цены (тарифы) устанавливаются с применением долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, которые не соответствуют таким параметрам, предусмотренным Соглашением, условия Соглашения должны быть изменены по требованию Концессионера в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением.

XII
Порядок взаимодействия сторон при наступлении обстоятельств непреодолимой силы и особых обстоятельств

12.1.
Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства, предусмотренные Соглашением, несёт ответственность согласно законодательству Российской Федерации и Соглашению, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств, предусмотренных концессионным соглашением, оказалось невозможным вследствие наступления особых обстоятельств или обстоятельств непреодолимой силы.

12.2.
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся в том числе, но не ограничиваясь перечисленным: наводнения, засуха, шуга, загрязнение источников водоснабжения третьими лицами или в результате иных событий не по вине Концессионера, лесные пожары, массовые беспорядки, террористические акты.

12.3.
Сторона, нарушившая условия настоящего Соглашения в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана:

а) в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств не позднее 3 (трех) календарных дней со дня их наступления и представить необходимые документальные подтверждения;

б) в письменной форме уведомить другую Сторону о возобновлении исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

12.4.
Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, послуживших препятствием к исполнению или надлежащему исполнению обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, а также до устранения этих последствий предпринять в течение 10 (десяти) календарных дней следующие меры, направленные на обеспечение надлежащего осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения: создать комиссию с участием представителей Концессионера и Концедента, которая принимает решение о возможности/невозможности дальнейшего исполнения настоящего Соглашения; в случае принятия решения о дальнейшем исполнении настоящего Соглашения разработать план мероприятий и определить источники финансирования мероприятий, внести необходимые изменения в настоящее Соглашение в установленном законом порядке.

12.5.
К особым обстоятельствам относятся:

- обнаружение на участках (включая обнаружение в почве или грунтовых водах) археологических объектов или опасных веществ, любых других объектов, препятствующих осуществлению строительства, а также выявление иных обстоятельств (включая геологические факторы), которые не были известны Концессионеру до даты подведения итогов конкурса на право заключения настоящего Соглашения, в случаях, когда в результате такого обнаружения Концессионер не может надлежащим образом исполнить свои обязательства по строительству, реконструкции и вводу в эксплуатацию объектов имущества в составе Объекта Соглашения в соответствии с настоящим Соглашением;

- осуществление органами государственной власти национализации, реквизиции или экспроприации имущества Концессионера;

- невозмещение подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения экономически обоснованных расходов и недополученных доходов Концессионера в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, по причинам, не зависящим от Концессионера;
- противоречащие законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым актам действия (бездействия) государственных органов или третьих лиц, повлекшие за собой причинение убытков Стороне в результате чего Сторона лишилась возможности получить то, на что вправе была рассчитывать при заключении настоящего Соглашения;

существенные нарушения условий Соглашения Сторонами, как они определены в пунктах 14.3., 14.4. настоящего Соглашения.

- внесение изменений в действующую на момент подписания Соглашения схему водоснабжения и водоотведения города Пыть-Яха, в связи с которыми Сторона не способна будет выполнить обязательства по настоящему Соглашению;

- изменение действующего законодательства Российской Федерации или иных нормативных правовых актов, ухудшающее положение Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении Соглашения;

- выявление в течение одного года с даты подписания Сторонами акта (актов) приема-передачи Объекта Соглашения и иного имущества Концессионеру несоответствия показателей объектов имущества, в составе Объекта Соглашения, технико-экономическим показателям, установленным в настоящем Соглашении;
- неутверждение уполномоченным органом инвестиционной программы и производственной программы Концессионера либо утверждение инвестиционной программы и производственной программы Концессионера в объеме, не соответствующем перечню мероприятий, подлежащих осуществлению Концессионером по настоящему Соглашению, по причинам, не зависящим от Концессионера». 

12.6.
Любое из перечисленных в пункте 12.5. настоящего Соглашения обстоятельств может быть признано особым обстоятельством только в том случае, когда действие или бездействие Стороны (или любого лица, за действия которого Сторона отвечает) не являются причиной или необходимым условием наступления этого обстоятельства, и если в результате наступления этого обстоятельства Сторона не может надлежащим образом и в срок исполнить любое из своих обязательств по настоящему Соглашению.

12.7.
При наступлении особых обстоятельств и сохранении их действия в течение 30 (тридцати) календарных дней Сторона вправе требовать:

- досрочного расторжения настоящего Соглашения по решению суда;

- внесения соответствующих необходимых изменений в Соглашение, включая его существенные условия в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением и действующим законодательством Российской Федерации, и иными нормативными правовыми актами.

XIII.
Изменение соглашения

13.1.
Настоящее Соглашение может быть изменено по соглашению Сторон. Условия настоящего Соглашения, определенные на основании конкурсного предложения Концессионера по критериям конкурса, могут быть изменены по соглашению Сторон на основании решения органа местного самоуправления и в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «О концессионных соглашениях». 

13.2.
Концессионное соглашение по требованию Стороны концессионного соглашения может быть изменено решением суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

13.3.
Изменение условий настоящего Соглашения осуществляется по согласованию с антимонопольным органом в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О концессионных соглашениях». Согласие антимонопольного органа получается в порядке и на условиях, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

13.4.
Изменение значений долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, указанных в Приложении № 12 к настоящему Соглашению, осуществляется по предварительному согласованию с органом исполнительной власти, осуществляющим регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами в сфере регулирования цен (тарифов), получаемому в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации.

13.5.
В целях внесения изменений в условия настоящего Соглашения одна из Сторон направляет другой Стороне соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых изменений.

Сторона в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения указанного предложения рассматривает его, принимает решение о согласии или о мотивированном отказе внести изменения в условия настоящего Соглашения, уведомляя при этом другую Сторону Соглашения. 

13.6.
Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме путем подписания дополнительного соглашения. 

IV.
Прекращение соглашения

14.1.
Настоящее Соглашение прекращается:

- по истечении срока действия;

- по соглашению Сторон;

- на основании судебного решения о его досрочном расторжении;

- на основании решения органа местного самоуправления в случае, если неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств по Соглашению повлекло за собой причинение вреда жизни или здоровью людей либо имеется угроза причинения такого вреда.

14.2.
Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании решения суда по требованию одной из Сторон, в случае существенного нарушения другой Стороной условий настоящего Соглашения, существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при его заключении, а также по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами и настоящим Соглашением.

14.3.
К существенным нарушениям Концессионером условий настоящего Соглашения относятся следующие действия (бездействие) Концессионера:

- нарушение сроков подачи документов, необходимых для регистрации прав Концедента и Концессионера на недвижимое имущество в составе Объекта Соглашения, сроков создания и (или) реконструкции объектов имущества в составе Объекта Соглашения; 

- использование (эксплуатация) Объекта Соглашения в целях, не установленных Соглашением, нарушение порядка использования (эксплуатации) Объекта Соглашения;

неисполнение Концессионером обязательств по осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением;

- прекращение или приостановление Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением, без согласия Концедента;

- неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером установленных Соглашением обязательств по предоставлению гражданам и другим потребителям услуг по водоснабжению и услуг по водоотведению. 

14.4.
К существенным нарушениям Концедентом условий концессионного соглашения, относятся следующие действия (бездействие) Концедента:

- нарушение срока заключения договоров аренды земельных участков, предназначенных для создания и (или) реконструкции объектов имущества в составе Объекта Соглашения и (или) эксплуатации Объекта Соглашения;

- нарушение сроков согласования проектной документации, предусмотренных настоящим Соглашением;

- досрочное прекращение договоров аренды земельных участков по причинам, не связанным с нарушением Концессионером условий таких договоров;

нарушение сроков и порядка передачи концессионеру объектов имущества в составе Объекта Соглашения и иного имущества;

- передача земельных участков не предназначенных для эксплуатации, строительства и/или реконструкции, или на которых невозможно эксплуатация, строительство и (или) реконструкция объектов имущества в составе Объекта Соглашения и (или) эксплуатация Объекта Соглашения;

повлекшие за собой невозможность компенсации недополученных Концессионером доходов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами;

- повлекшие за собой невозможность утверждения инвестиционной программы и производственной программы Концессионера в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами;

- повлекшие за собой невозможность утверждения тарифа на услуги Концессионера в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, и условиями Соглашения;

- нарушение Концедентом своих обязательств в части предоставления документов, необходимых для регистрации прав Концедента и Концессионера на недвижимое имущество в составе Объекта Соглашения, за исключением случаев непреодолимой силы;

- повлекшие за собой причинение убытков Концессионеру в результате чего Концессионер лишился возможности получить то, на что вправе был рассчитывать при заключении настоящего Соглашения.

14.5.
В случае досрочного расторжения Соглашения Стороны действуют в порядке, предусмотренном разделом VII настоящего Соглашения;

14.6.
В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения возмещение расходов Концессионера по созданию и реконструкции объекта Соглашения осуществляется в объеме, в котором указанные средства не возмещены Концессионеру на момент расторжения настоящего Соглашения за счет выручки от оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам) в срок, не позднее шести месяцев с момента расторжения Соглашения.

14.7.
Порядок и условия возмещения расходов Концессионера, связанных с досрочным расторжением настоящего Соглашения, приведены в приложении № 10 к настоящему Соглашению. 

Расходы Концессионера, подлежащие возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения и не возмещенные ему на момент окончания срока действия концессионного соглашения, подлежат возмещению не позднее 6 (шести) месяцев по окончании финансового года, в котором прекратилось настоящее Соглашение.

XV.
Разрешение споров

15.1.
Споры и разногласия между Сторонами по настоящему Соглашению или в связи с ним разрешаются путем переговоров.

15.2.
В случае недостижения согласия в результате проведенных переговоров Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по настоящему Соглашению, направляет другой Стороне письменную претензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю в течение 15 календарных дней со дня ее получения.

15.3.
Претензия (ответ на претензию) направляется с уведомлением о вручении или иным способом, обеспечивающим получение Стороной такого сообщения.

В случае если ответ не представлен в указанный срок, претензия считается принятой.

15.4.
В случае недостижения Сторонами согласия споры, возникшие между Сторонами, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 
15.5.
Размещение информации: 
Настоящее Соглашение, за исключением сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну, подлежит размещению на официальном сайте Концедента - http://adm.gov86.org/ и опубликованию в газете «Официальный вестник». 

XVI.
Заключительные положения

16.1.
Сторона, изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 20 календарных дней со дня этого изменения.

16.2.
Настоящее Соглашение составлено на русском языке в четырех подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них два экземпляра для Концедента, один экземпляр для Концессионера и один экземпляр для регистрирующего органа.

16.3.
Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Соглашению, заключенные как при подписании настоящего Соглашения, так и после вступления в силу настоящего Соглашения, являются его неотъемлемой частью. Указанные приложения и дополнительные соглашения подписываются уполномоченными представителями Сторон.

ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ СОГЛАШЕНИЮ
Приложение № 1. Сведения о составе и описании объектов имущества в составе Объекта Соглашения. 

Приложение № 2. Копии документов, подтверждающих право собственности Концедента и право хозяйственного ведения Предприятия на объекты в составе Объекта Соглашения. 

Приложение № 3. Сведения о составе и описание иного имущества.

Приложение № 4. Копии документов, подтверждающих право собственности Концедента и право хозяйственного ведения Предприятия на объекты в составе иного имущества.

Приложение № 5. Задание и основные мероприятия, объем и источники инвестиций. 

Приложение № 6. Описание земельных участков.

Приложение № 8. Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера.

Приложение № 9. Плановые значения показателей качества, надежности, энергоэффективности. 

Приложение № 10. Порядок возмещения расходов Концессионера при досрочном расторжении Соглашения. 
 Адреса и реквизиты Сторон
	Концедент

…

_____________________________________ От Концедента
	Концессионер
…

_____________________________________ От Концессионера


Приложение № 1 к Соглашению
Сведения о составе и описании объектов имущества в составе Объекта Соглашения 

1.
Описание Объекта Соглашения

Объектом Соглашения является система коммунальной инфраструктуры, в том числе объекты водоподготовки, водоснабжения, водоотведения, и иные, технологически связанные между собой и предназначенные для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, для организации водоснабжения и водоотведения на территории г. Пыть-Яха, включая объекты, подлежащие созданию и реконструкции.

Краткое описание комплекса централизованной системы водоснабжения и водоотведения г. Пыть-Яха.
1.1.
ВОДОВОД.
Водопроводная сеть г. Пыть-Ях от ВОС-1, ВОС-2 и ВОС-3  закольцована и обеспечивает водой большую часть города. Водопроводная сеть от ВОС-4 снабжает водой микрорайон 2а. Выполнена сеть из стальных водо- и газопроводных труб диаметром 76-426мм, с 2013 г. замена сетей водоснабжения  производится на полиэтиленовые трубы диаметром 25-200мм. Общая протяженность находящейся в хозяйственном ведении сети водоснабжения  40,09 км.

В 3-м микрорайоне на магистральном водоводе расположена насосная станция III подъема, оборудованная 4-мя насосами. Данная насосная станция обеспечивает необходимым напором 3,4 и 5 микрорайоны города, где имеется большое число жилых многоэтажных домов. 

1.1.1.
ВОС-1.
Источником централизованного водоснабжения потребителей г. Пыть-Ях является водозабор ВОС-1 проектной производительностью 4,5 тыс.м3/сут. В настоящий момент фактическая максимальная производительность водозабора с учетом существующих рабочих скважин составляет 2,7576 тыс.м3/сут. 

Адрес объекта: 1 мкр, Северо-восточная зона №7 г. Пыть-Ях, ул.Первопроходцев.

Год ввода в эксплуатацию – 1987 год.

Добыча пресных подземных вод на ВОС-1 осуществляется на основании  лицензии ХМН № 03039 ВЭ от 14.12.2014 г. Срок действия лицензии – до 10.12.2024 г.

Основной водозабор подземной воды расположен на одной площадке с водоочистными сооружениями ВОС-1. 

Водозабор охраняется, территория огорожена. Доступ посторонних лиц на территорию водозабора исключен. 

Всего на водозаборе ВОС-1 имеется 10 скважин, из них 7 – рабочих, 2 – в ремонте, 1 –  на ликвидацию.  

Учет подземной воды, переданной потребителям, осуществляется с помощью преобразователя  расхода вихреакустический Метран 300-ПР, установленного на выходе с ВОС-1.

Все водозаборные скважины находятся в отапливаемых павильонах в металлическом исполнении, устья скважин загерметизированы, арматура окрашена.

Проводятся систематические наблюдения за режимом подземных вод:

- замеры уровня подземных вод 1 раз в месяц (при круглосуточной работе скважины) или перед каждой остановкой и перед каждым ее включением (при некруглосуточной работе); во время работы  скважины – динамический, 

во время простоя – статический уровни;

- замеры дебета – 1 раз в месяц;

- ежесуточный замер водоотбора; 

- 4 раза в год – отбор проб воды на полный химический анализ.  

Разработан «Проект разработки пресных подземных вод атлымского горизонта для водоснабжения г. Пыть-Ях» в 2007г.

Разработан и согласован в установленном порядке проект  ЗСО на ВОС-1. 

Каптирующие сооружения оборудованы павильонами и снабжены насосами ЭЦВ-10-63-110, ЭЦВ-8-40-65 и ЭЦВ-8-25-100.

На водозаборе имеется 2 резервуара чистой воды на 3000 м3, 1000 м3, отстойник – 700 м3, насосы дегазатора, станция озонирования, насосная промывной воды, насосная станция 2-го подъема. Вода из скважин подается потребителю после очистных сооружений, и соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

  
1.1.2.
ВОС- 2:

  
Источником централизованного водоснабжения потребителей г. Пыть-Ях является водозабор ВОС-2 проектной производительностью 2,5 тыс.м3/сут. В настоящий момент фактическая максимальная производительность водозабора с учетом существующих рабочих скважин составляет 2,487 тыс.м3/сут.

Адрес объекта: мкр. Пионерный, Северная промзона  №3 г. Пыть-Ях.

Год ввода в эксплуатацию – 1986 год.

Добыча пресных подземных вод на ВОС-2 осуществляется на основании  лицензии ХМН № 03047 ВЭ от 22.01.2015. Срок действия лицензии – до 21.01.2025 г.

Основной водозабор подземной воды расположен на одной площадке с водоочистными сооружениями ВОС-2. 

Водозабор охраняется, территория огорожена. Доступ посторонних лиц на территорию водозабора исключен. 

Всего пробурено на водозаборе ВОС-2  8 скважин, из них 7 – рабочих, 1 – в ремонте. 

Все водозаборные скважины находятся в отапливаемых павильонах в металлическом исполнении, устья скважин загерметизированы, арматура окрашена.

Проводятся систематические наблюдения за режимом подземных вод:

- замеры уровня подземных вод 1 раз в месяц (при круглосуточной работе скважины) или перед каждой остановкой и перед каждым ее включением (при некруглосуточной работе); во время работы  скважины – динамический, 

- во время простоя – статический уровнь;

- замеры дебета – 1 раз в месяц;

- ежесуточный замер водоотбора; 

- 4 раза в год – отбор проб воды на полный химический анализ.  

Разработан «Проект разработки пресных подземных вод атлымского горизонта для водоснабжения г. Пыть-Ях» в 2007г.

Произведена оценка запасов подземных вод на водозаборном участке и их государственная экспертиза.

Вода из существующих 8 артезианских скважин поступает в единый коллектор, затем на ВОС-2 собирается в накопительные емкости чистой воды и при помощи насосной станции второго подъема, подается потребителям. На станции второго подъема установлено насосное оборудование: К-100-65-200, КМ80/55, 1Д 315/71А.

На территории водоочистных сооружений ВОС-2 установлено 2 резервуара для сбора воды объемом 2000 куб. м, 5000 куб. м. для последующего поступления в разводящую сеть.

1.1.3.
ВОС- 3

Источником централизованного водоснабжения потребителей г. Пыть-Ях является водозабор ВОС-3 проектной производительностью 8,0 тыс.м3/сут. В настоящий момент фактическая максимальная производительность водозабора с учетом существующих рабочих скважин составляет 4,661 тыс.м3/сут. 

Адрес объекта: мкр. Мамонтово, Мамонтовская промзона №5 г.Пыть-Ях.

Год ввода в эксплуатацию – 1989 год.

Добыча пресных подземных вод на ВОС-3 осуществляется на основании  лицензии ХМН № 02263 ВЭ от 07.04.2008г. Срок действия лицензии – до 17.09.2017 г.

Основной водозабор подземной воды расположен на одной площадке с водоочистными сооружениями ВОС-3. 

Водозабор охраняется, территория огорожена. Доступ посторонних лиц на территорию водозабора исключен. 

Всего пробурено на водозаборе ВОС-3  20 скважин, из них 16 – рабочих, 4 – в ремонте.  

Все водозаборные скважины находятся в отапливаемых павильонах в металлическом исполнении, устья скважин загерметизированы, арматура окрашена.

Проводятся систематические наблюдения за режимом подземных вод:

- замеры уровня подземных вод 1 раз в месяц (при круглосуточной работе скважины) или перед каждой остановкой и перед каждым ее включением (при некруглосуточной работе); во время работы  скважины – динамический, 

- во время простоя – статический уровни;

- замеры дебета – 1 раз в месяц;

- ежесуточный замер водоотбора; 

- 4 раза в год – отбор проб воды на полный химический анализ.  

Разработан «Проект разработки пресных подземных вод атлымского горизонта для водоснабжения г. Пыть-Ях» в 2007г.

На территории водоочистных сооружений ВОС-3 установлено 2 резервуара для сбора воды объемом 2000 куб. м, 5000 куб. м. для последующего поступления в разводящую сеть.
Вода из существующих 20 артезианских скважин поступает в единый коллектор, затем на ВОС-3 собирается в накопительные емкости чистой воды и при помощи насосной станции второго подъема, подается потребителям. На станции второго подъема установлено насосное оборудование: 1Д-315/71А – 3 шт., 1Д-200/90а – 3 шт.

1.1.4.
ВОС- 4

Источником централизованного водоснабжения потребителей 2а мкр., г. Пыть-Ях является водозабор ВОС-4 проектной производительностью 1,15 тыс.м3/сут. В настоящий момент фактическая максимальная производительность водозабора с учетом существующих рабочих скважин составляет 1,147 тыс.м3/сут. Разрешенный водоотбор составляет 1,147 тыс.м3/сут.

Адрес объекта: мкр. 2а, Лесозаготовительная промзона № 4 г. Пыть-Ях.

Год ввода в эксплуатацию – 1983 год.

Добыча пресных подземных вод на ВОС-4 осуществляется на основании  лицензии ХМН № 03048 ВЭ от 22.01.2015 г. Срок действия лицензии – до 21.01.2025 г.

Основной водозабор подземной воды расположен на одной площадке с водоочистными сооружениями ВОС-4. 

Водозабор охраняется, территория огорожена. Доступ посторонних лиц на территорию водозабора исключен. 

Всего пробурено на водозаборе ВОС-4  5 скважин, из них 4 – рабочих, 1 – в ремонте.  

Все водозаборные скважины находятся в отапливаемых павильонах в металлическом исполнении, устья скважин загерметизированы, арматура окрашена.

Проводятся систематические наблюдения за режимом подземных вод:

- замеры уровня подземных вод 1 раз в месяц (при круглосуточной работе скважины) или перед каждой остановкой и перед каждым ее включением (при некруглосуточной работе); 
- во время работы  скважины – динамический, 

- во время простоя – статический уровни;

- замеры дебета – 1 раз в месяц;

- ежесуточный замер водоотбора; 

- 4 раза в год – отбор проб воды на полный химический анализ.  

Разработан «Проект разработки пресных подземных вод атлымского горизонта для водоснабжения г. Пыть-Ях» в 2007 г.

На территории водоочистных сооружений ВОС-4 установлено 2 резервуара для сбора воды объемом 500 куб. м для последующего поступления в разводящую сеть. Вода из существующих 5 артезианских скважин поступает в единый коллектор, затем на ВОС-3 собирается в накопительные емкости чистой воды и при помощи насосной станции второго подъема, подается потребителям. На станции второго подъема установлено насосное оборудование: К-100-80-160 – 2 шт., К90/85 – 2 шт.
Сведения о составе имущества, в отношении которого проводится конкурс, на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности муниципального образования городской округ город Пыть-Ях

	№ п/п
	Наименование
	Адрес
	Назначение
	Площадь
	год ввода
	Свидетельства о регистрации права собственности

	
	
	
	
	
	
	дата
	номер

	1
	Служебный корпус с лабораторией ВОС-1
	г.Пыть-Ях, Северо-Восточная промзона, ул.Первопроходцев 
	нежилое, производственное
	657,6
	2008
	18.08.2010
	86-АБ 00782

	2
	Станция озонирования ВОС-1
	г.Пыть-Ях, Северо-Восточная промзона, ул.Первопроходцев
	нежилое, производственное
	269,9
	2008
	18.08.2010
	86-АБ 00782

	3
	Станция обезжелезивания ВОС-1
	г.Пыть-Ях, Северо-Восточная промзона, ул.Первопроходцев
	нежилое, производственное
	474
	2008
	18.08.2010
	86-АБ 00782

	4
	Станция фторирования ВОС-1
	г.Пыть-Ях, Северо-Восточная промзона, ул.Первопроходцев
	нежилое, производственное
	90,7
	2008
	18.08.2010
	86-АБ 00782

	5
	Станция УФ-обеззараживания ВОС-1
	г.Пыть-Ях, Северо-Восточная промзона, ул.Первопроходцев
	нежилое, производственное
	36,4
	2008
	18.08.2010
	86-АБ 00782

	6
	Блок подготовки воздуха ВОС-1
	г.Пыть-Ях, Северо-Восточная промзона, ул.Первопроходцев
	нежилое, производственное
	48,1
	2008
	18.08.2010
	86-АБ 00782

	7
	Блок контактных осветителей ВОС-1
	г.Пыть-Ях, Северо-Восточная промзона, ул.Первопроходцев
	нежилое, производственное
	706,9
	2008
	18.08.2010
	86-АБ 00782

	8
	Насосная станция  2-го подъёма
	г.Пыть-Ях, Северо-Восточная промзона, ул.Первопроходцев
	нежилое, производственное
	53,3
	2008


	18.08.2010
	86-АБ 00782

	9
	ВОС-2
	г.Пыть-Ях, Северная промзона,        мкр. «Пионерный»
	нежилое, производственное
	80,4
	1987
	
	

	10
	ВОС-3
	г.Пыть-Ях, Мамонтовская промзона №5, мкр. Мамонтово
	нежилое, производственное
	482
	1993
	15.05.2013
	86-АБ 582888  

	11
	ВОС-4
	г.Пыть-Ях, Лесозаготовительная зона, 2А мкр.
	нежилое, производственное
	95
	1983
	
	

	12
	Насосная станция 3-го подъёма «Волна -8»
	г.Пыть-Ях, мкр.Пионерный
	нежилое, производственное
	235,6
	1994
	
	

	13
	ЦТП-1 мкр
	г.Пыть-Ях, 1 мкр.
	нежилое, производственное
	18
	1985
	
	

	14
	ЦТП №1
	г.Пыть-Ях, мкр.Пионерный
	нежилое, производственное
	45
	1988
	
	

	15
	ЦТП №2
	г.Пыть-Ях, мкр.Пионерный
	нежилое, производственное
	45
	1988
	
	

	16
	КОС-2700
	г.Пыть-Ях, Западная промзона, ул.Б.ночей
	нежилое, производственное
	1574,2
	1986
	
	

	17
	КОС-7000
	г.Пыть-Ях, Западная промзона, ул.Песчаная
	нежилое, производственное
	1057,3
	1993
	
	

	18
	КНС-1
	г.Пыть-Ях, Северо-Восточная промзона, ул.Первопроходцев 19
	нежилое, производственное
	84,6
	1982
	
	

	19
	КНС-2
	г.Пыть-Ях, мкр. 2 «Нефтяников» ул.Самардакова,10
	нежилое, производственное
	399,3
	2010
	03.07.2015
	86-АБ 889968

	20
	КНС-3Г
	г.Пыть-Ях, Центральная жилая зона,   3 мкр.
	нежилое, производственное
	228,69
	2001
	
	

	21
	КНС-4
	г.Пыть-Ях, Мамонтовская промзона №5, мкр.Мамонтово, ул.Е.Котина
	нежилое, производственное
	59,39
	1993
	
	

	22
	КНС-5
	г.Пыть-Ях, мкр.2А «Лесников», ул.Советская
	нежилое, производственное
	142,4
	2012
	
	

	23
	КНС-6
	г.Пыть-Ях, Северная промзона №3, мкр.Пионерный
	нежилое, производственное
	42,6
	1988
	
	

	24
	КНС-7
	г.Пыть-Ях, Северная промзона №3, мкр.Пионерный
	нежилое, производственное
	30,14
	1995
	
	


	Сети водоотведения

	Жилой район
	Протяженность сетей водоотведения, п.м.
	Способ прокладки
	Степень износа сетей, %
	Кол-во ветхих сетей, %

	
	Ду50
	Ду70
	Ду80
	Ду100
	Ду150
	Ду160 
	Ду200
	Ду250
	Ду300
	Ду355
	Ду400
	Ду500
	Ду700
	Ду800
	Всего
	
	
	

	Напорные коллекторы:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 КНС-3Г- КОС-2700 (инв.№20001)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 268 
	 
	 
	2 268 
	подземный
	61
	 

	КОС-2700 - КОС-7000 (инв.№3780)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 490 
	 
	 
	 
	1 490 
	подземный
	38
	 

	КНС-4 - КОС-7000 (инв.№30771)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 955 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	955 
	подземный
	96
	 

	КНС-7 до к.20, 3 мкр. (инв.№3436)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	270 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	270 
	подземный
	100
	 

	КНС-5  - КНС-1 (инв.№20070)
	 
	 
	 
	 
	 
	1 841 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 841 
	подземный
	14
	 

	КНС-1 - КНС-2 (инв.№20058)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 870 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 870 
	подземный
	20
	 

	КНС-2 до колодца гасителя (инв.№20077)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 3 858 
	 
	 
	 
	 
	3 858 
	подземный
	12
	 

	Итого напорных коллекторов:
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	1 841 
	   1 225 
	          -   
	3 870 
	   3 858 
	   1 490 
	   2 268 
	          -   
	           -   
	14 552 
	подземный
	
	 

	Магистральные коллекторы:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	подземный
	
	 

	колодец 20 - колодец 40 ,1 мкр. (инв.№3183)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	       257 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	257 
	подземный
	100
	 

	колодец 29 - колодец 50 ,2 мкр. (инв.№30912)
	 
	 
	 
	 
	         33 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33 
	подземный
	94
	 

	колодец 1 - КНС-2,  2 мкр.(инв.№30912)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	         32 
	 
	 
	 
	 
	 
	32 
	подземный
	94
	 

	колодец 29-2 - колодец 32-6 , 3 мкр.(инв.№30892)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	       302 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	302 
	подземный
	94
	 

	колодец 106 - колодец 8, 3 мкр. (инв.№3392)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	       224 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	224 
	подземный
	100
	 

	колодец 1-1 - колодец 3-1 ,  3 мкр. (инв.№41926)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	       212 
	 
	212 
	подземный
	58
	 

	колодец 4-1 - колодец 7-1, 3 мкр.(инв. № 41926)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	       229 
	 
	229 
	подземный
	58
	 

	колодец 7-1 - колодец 12-1, 3 мкр.(инв. № 41926)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	       220 
	 
	 
	 
	220 
	подземный
	58
	 

	колодец 12-1 - колодец 23-1, 3 мкр.(инв. № 41926)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	       512 
	 
	 
	 
	 
	 
	           512 
	подземный
	58
	 

	колодец 7-1 - колодец 1-2, 3 мкр.(инв. № 41926)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	       441 
	 
	           441 
	подземный
	58
	 

	колодец 1 - колодец 16, 5 мкр. (инв.№3402)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	       694 
	 
	 
	           694 
	подземный
	88
	 

	колодец 66 - колодец 1 мкр.Мамонтово (инв.№30673)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	       210 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	           210 
	подземный
	100
	 

	колодец 63 - колодец 50 мкр.Мамонтово (инв.№30673)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	         50 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	             50 
	подземный
	100
	 

	колодец 54 - колодец 61 мкр.Мамонтово (инв.№30673)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	       135 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	           135 
	подземный
	100
	 

	колодец 1- колодец 3,  2а мкр.(инв.№3130)
	 
	 
	 
	 
	       504 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	64
	 

	колодец 5- колодец 13,  2а мкр.(инв.№3130)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	       606 
	 
	 
	 
	 
	 
	           606 
	подземный
	64
	 

	колодец 5- колодец 25,  2а мкр.(инв.№3130)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	       355 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	           355 
	подземный
	64
	 

	колодец 3- колодец 4,  2а мкр.(инв.№3130)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	         14 
	 
	 
	 
	 
	 
	             14 
	подземный
	64
	 

	колодец 25- колодец 63,  2а мкр.(инв.№3130)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	       434 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	           434 
	подземный
	64
	 

	ИТОГО магистральный коллектор:
	 
	 
	0
	0
	537
	0
	1 967
	0
	1 164
	0
	220
	694
	882
	0
	5 464
	 
	 
	 

	Внутриквартальные сети 

	колодец 50 - колодец 70, 2 мкр. (инв.№30912)
	 
	 
	 
	 
	489
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	489
	подземный
	94
	 

	колодец 7 - колодец 11-2, 3 мкр.(инв.№3392)
	 
	 
	 
	 
	150
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	150
	подземный
	100
	 

	колодец 7 - колодец 10-2, 3 мкр.(инв.№3392)
	 
	 
	 
	 
	120
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	120
	подземный
	100
	 

	колодец 12 - колодец 16, 3 мкр.(инв.№3392)
	 
	 
	 
	 
	198
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	198
	подземный
	100
	 

	колодец 1 - колодец 5д, 3 мкр.(инв.№3392)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	105
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	105
	подземный
	100
	 

	колодец 22-1 - колодец 107, 3 мкр.(инв.№3392)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	150
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	150
	подземный
	100
	 

	колодец 14 - колодец 20, 3 мкр.(инв.№3151)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	136
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	136
	подземный
	100
	 

	колодец 71 - колодец 75, 3 мкр.(инв.№30966)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	210
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	210
	подземный
	94
	 

	колодец 73 - колодец 78-1, 3 мкр.(инв.№30966)
	 
	 
	 
	 
	74
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	74
	подземный
	94
	 

	колодец 77 - колодец 75, 3 мкр.(инв.№30966)
	 
	 
	 
	 
	210
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	210
	подземный
	94
	 

	колодец 4 - колодец 24, мкр.Пионерный (инв.№20062)
	 
	 
	 
	 
	200
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	200
	подземный
	19
	 

	колодец 2 4 - КНС-6, мкр.Пионерный (инв.№20062)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	120
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	120
	подземный
	19
	 

	сети мкр.Мамонтово (инв.№30673)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 706
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 706
	подземный
	100
	 

	колодец 62 - колодец 68, мкр 2А (инв.№3130)
	 
	 
	 
	244
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	244
	подземный
	64
	 

	колодец 63 - колодец 72, мкр 2А (инв.№3130)
	 
	 
	 
	185
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	185
	подземный
	64
	 

	колодец 70 - колодец 75, мкр 2А (инв.№3130)
	 
	 
	 
	282
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	282
	подземный
	64
	 

	колодец 76- колодец 76-14 ул.Молодёжная, мкр 2А (инв.№3130)
	 
	 
	 
	 
	521
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	521
	подземный
	64
	 

	колодец 77- колодец 77-14 ул.Лесная, мкр 2А (инв.№3130)
	 
	 
	 
	 
	504
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	504
	подземный
	64
	 

	колодец 26- колодец 26-13 ул.Комсомольская, мкр 2А (инв.№3130)
	 
	 
	 
	 
	478
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	478
	подземный
	64
	 

	колодец 13-1 - колодец 19, мкр 2А (инв.№3130)
	 
	 
	 
	 
	186
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	186
	подземный
	64
	 

	колодец 25 - колодец 30, мкр 2А (инв.№3130)
	 
	 
	 
	 
	267
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	267
	подземный
	64
	 

	колодец 26 - колодец 31, мкр 2А (инв.№3130)
	 
	 
	 
	35
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35
	подземный
	64
	 

	колодец 35- колодец 54, мкр 2А (инв.№3130)
	 
	 
	 
	 
	219
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	219
	подземный
	64
	 

	колодец 40- колодец 52, мкр 2А (инв.№3130)
	 
	 
	 
	 
	415
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	415
	подземный
	64
	 

	колодец 25- колодец 25а, мкр 2А (инв.№3130)
	 
	 
	 
	 
	40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40
	подземный
	64
	 

	колодец 9 - колодец 9-7 ул.Таёжная (инв.№3130)
	 
	 
	 
	 
	397
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	397
	подземный
	64
	 

	колодец 10- колодец 10-4 , мкр 2А(инв.№3130)
	 
	 
	 
	 
	404
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	404
	подземный
	64
	 

	колодец 35 - колодец 38, мкр 2А (инв.№3130)
	 
	 
	 
	 
	63
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	63
	подземный
	64
	 

	колодец 38 -  колодец 38-8 , мкр 2А(инв.№3130)
	 
	 
	 
	148
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	148
	подземный
	64
	 

	колодец 56 - колодец 60-4, мкр 2А (инв.№ 3130)
	 
	 
	 
	250
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	250
	подземный
	64
	 

	колодец 64- колодец 67, мкр 2А (инв.№ 3130)
	 
	 
	 
	120
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	120
	подземный
	64
	 

	колодец 48 - колодец 55-14, мкр 2А (инв.№ 3130)
	 
	 
	 
	 
	33
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33
	подземный
	64
	 

	колодец 25-3 - колодец 25-1, мкр 2А (инв.№ 3130)
	 
	 
	 
	 
	120
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	120
	подземный
	64
	 

	колодец 6 - колодец 6-2 , мкр 2А(инв.№ 3130)
	 
	 
	 
	108
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	108
	подземный
	64
	 

	ул.Строителей, мкр 2А (инв.№3130)
	 
	 
	 
	 
	160
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	160
	подземный
	64
	 

	ул.Энтузиастов , мкр 2А(инв.№3130)
	 
	 
	 
	 
	160
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	160
	надземный
	64
	 

	ул.Кедровая, мкр 2А (инв.№3130)
	 
	 
	 
	 
	320
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	320
	надземный
	64
	 

	ИТОГО внутриквартальные сети
	 
	0
	 
	1 372
	5 728
	 
	2 427
	0
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	9 527
	 
	 
	 

	Придомовые сети:

	колодец 40-6 - колодец 40-9, 1 мкр. (инв.№ 34776)
	 
	 
	 
	 
	65
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	65
	подземный
	100
	 

	колодец 40 - колодец 42-9, 1 мкр. (инв.№ 3183)
	 
	 
	 
	 
	282
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	282
	подземный
	100
	 

	колодец 50 - колодец 50в, 2 мкр. (инв.№ 3323)
	 
	 
	 
	 
	43
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	43
	подземный
	96
	 

	колодец 70 - колодец 70-8, 2 мкр. (инв.№ 30912)
	 
	 
	 
	 
	69
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	69
	подземный
	94
	 

	колодец 1 - колодец 2-2, 3 мкр. (инв.№ 3392)
	 
	 
	 
	 
	74
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	74
	подземный
	100
	 

	колодец 3 - колодец 4, 3 мкр. (инв.№ 3392)
	 
	 
	 
	 
	48
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	48
	подземный
	100
	 

	колодец 5 - колодец 5-4, 3 мкр. (инв.№ 3392)
	 
	 
	 
	 
	61
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	61
	подземный
	100
	 

	колодец 6 - колодец 6-2, 3 мкр. (инв.№ 3392)
	 
	 
	 
	 
	70
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	70
	подземный
	100
	 

	колодец 8-1 колодец 8-5, 3 мкр. (инв.№ 3392)
	 
	 
	 
	 
	66
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	66
	подземный
	100
	 

	колодец 11 колодец 11-4, 3 мкр. (инв.№ 3392)
	 
	 
	 
	 
	80
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	80
	подземный
	100
	 

	колодец 16 колодец 16-2, 3 мкр. (инв.№ 3392)
	 
	 
	 
	 
	44
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	44
	подземный
	100
	 

	колодец 75 колодец 75-4, 3 мкр. (инв.№ 3392)
	 
	 
	 
	 
	60
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	60
	подземный
	100
	 

	колодец 81 колодец 81-4, 3 мкр. (инв.№ 3782)
	 
	 
	 
	 
	134
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	134
	подземный
	100
	 

	колодец 66 колодец 66-2, мкр.Мамонтово (инв.№ 30673)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40
	подземный
	100
	 

	колодец 63 колодец 64, мкр.Мамонтово. (инв.№ 30673)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	45
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	45
	подземный
	100
	 

	колодец 49-1 колодец 49-4, мкр.Мамонтово (инв.№ 30673)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	90
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	90
	подземный
	100
	 

	колодец 1 колодец 26-1, мкр.Мамонтово. (инв.№ 30673)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	60
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	60
	подземный
	100
	 

	колодец 45а колодец 45а-3, мкр.Мамонтово. (инв.№ 30673)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20
	подземный
	100
	 

	колодец 28 колодец 28-4, мкр.Мамонтово. (инв.№ 30673)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	80
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	80
	подземный
	100
	 

	колодец 6 колодец 8-1, мкр.Мамонтово(инв.№ 30673)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	160
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	160
	подземный
	100
	 

	колодец 29 колодец 29-5, мкр.Мамонтово (инв.№ 30673)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100
	подземный
	100
	 

	колодец 35 колодец 30-2, мкр.Мамонтово (инв.№ 30673)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	70
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	70
	подземный
	100
	 

	колодец 37 колодец 37-4, мкр.Мамонтово (инв.№ 30673)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	80
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	80
	подземный
	100
	 

	колодец 69 колодец 69-9, мкр.Мамонтово (инв.№ 30673)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	62
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	62
	подземный
	100
	 

	колодец 29 колодец 34, мкр.Мамонтово (инв.№ 30673)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100
	подземный
	100
	 

	колодец 20 колодец 20-8, мкр.Мамонтово (инв.№ 30673)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	80
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	80
	подземный
	100
	 

	колодец 11 колодец 11-7, мкр.Мамонтово (инв.№ 30673)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	90
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	90
	подземный
	100
	 

	колодец 13 колодец 13-4, мкр.Мамонтово (инв.№ 30673)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	80
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	80
	подземный
	100
	 

	колодец 39-1 колодец 39-9, мкр.Мамонтово (инв.№ 30673)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100
	подземный
	100
	 

	колодец 15   колодец 15-5, мкр.Мамонтово (инв.№ 30673)
	 
	 
	 
	 
	75
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	75
	подземный
	100
	 

	колодец 13   колодец 13-9, мкр.Мамонтово (инв.№ 30673)
	 
	 
	 
	 
	65
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	65
	подземный
	100
	 

	колодец 68  колодец 68-3, мкр.2А (инв.№ 3130)
	 
	 
	 
	17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17
	подземный
	64
	 

	колодец 68  колодец 68-1, мкр.2А (инв.№ 3130)
	 
	 
	 
	60
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	60
	подземный
	64
	 

	колодец 72  колодец 72-2, мкр.2А (инв.№ 3130)
	 
	 
	 
	51
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	51
	подземный
	64
	 

	колодец 72  колодец 73-1, мкр.2А (инв.№ 3130)
	 
	 
	 
	120
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	120
	подземный
	64
	 

	колодец 57  колодец 57-3, мкр.2А (инв.№ 3130)
	 
	 
	 
	40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40
	подземный
	64
	 

	колодец 13  колодец 13-3, мкр.2А (инв.№ 3130)
	 
	 
	 
	32
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32
	подземный
	64
	 

	колодец 30  колодец 30-5, мкр.2А (инв.№ 3130)
	 
	 
	 
	 
	102
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	102
	подземный
	64
	 

	колодец 31  колодец 31-2, мкр.2А (инв.№ 3130)
	 
	 
	 
	46
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	46
	подземный
	64
	 

	колодец 31  колодец 31-6, мкр.2А (инв.№ 3130)
	 
	 
	 
	82
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	82
	подземный
	64
	 

	колодец 54  колодец 54-3, мкр.2А (инв.№ 3130)
	 
	 
	 
	 
	66
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	66
	подземный
	64
	 

	колодец 54  колодец 55-9, мкр.2А (инв.№ 3130)
	 
	 
	 
	 
	143
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	143
	подземный
	64
	 

	колодец 45  колодец 45-2, мкр.2А (инв.№ 3130)
	 
	 
	 
	 
	40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40
	подземный
	64
	 

	колодец 46  колодец 46-3, мкр.2А (инв.№ 3130)
	 
	 
	 
	 
	86
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	86
	подземный
	64
	 

	колодец 47  колодец 47-2, мкр.2А (инв.№ 3130)
	 
	 
	 
	 
	40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40
	подземный
	64
	 

	колодец 47  колодец 48-2, мкр.2А (инв.№ 3130)
	 
	 
	 
	 
	217
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	217
	подземный
	64
	 

	колодец 51  колодец 51-6, мкр.2А (инв.№ 3130)
	 
	 
	 
	 
	112
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	112
	подземный
	64
	 

	колодец 51  колодец 51-1, мкр.2А (инв.№ 3130)
	 
	 
	 
	 
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20
	подземный
	64
	 

	колодец 52  колодец 52-1, мкр.2А (инв.№ 3130)
	 
	 
	 
	 
	28
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28
	подземный
	64
	 

	колодец 52  колодец 52-3, мкр.2А (инв.№ 3130)
	 
	 
	 
	 
	40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40
	подземный
	64
	 

	колодец 20  колодец 20-1, мкр.2А (инв.№ 3130)
	 
	 
	 
	 
	
	 
	23
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23
	подземный
	64
	 

	колодец 24  колодец 24-1, мкр.2А (инв.№ 3130)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25
	подземный
	64
	 

	колодец 25  колодец 32-4, мкр.2А (инв.№ 3130)
	 
	 
	 
	 
	136
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	136
	подземный
	64
	 

	колодец 33  колодец 34-3, мкр.2А (инв.№ 3130)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	66
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	66
	подземный
	64
	 

	колодец 34-2  колодец 34-13, мкр.2А (инв.№ 3130)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	158
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	158
	подземный
	64
	 

	колодец 34-4  колодец 34-18, мкр.2А (инв.№ 3130)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	138
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	138
	подземный
	64
	 

	колодец 37  колодец 37-3, мкр.2А (инв.№ 3130)
	 
	 
	 
	 
	80
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	80
	подземный
	64
	 

	колодец 37  колодец 37-5, мкр.2А (инв.№ 3130)
	 
	 
	 
	 
	60
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	60
	подземный
	64
	 

	колодец 37-3  колодец 37-10, мкр.2А (инв.№ 3130)
	 
	 
	 
	 
	177
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	177
	подземный
	64
	 

	колодец 58 колодец 58-2, мкр.2А (инв.№ 3130)
	 
	 
	 
	45
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	45
	подземный
	64
	 

	колодец 60  колодец 61, мкр.2А (инв.№ 3130)
	 
	 
	 
	110
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	110
	подземный
	64
	 

	колодец 64  колодец 65, мкр.2А (инв.№ 3130)
	 
	 
	 
	48
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	48
	подземный
	64
	 

	колодец 19  колодец 19-3, мкр.2А (инв.№ 3130)
	 
	 
	 
	 
	63
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	63
	подземный
	64
	 

	колодец 19-1  колодец 19-5 мкр.2А (инв.№ 3130)
	 
	 
	 
	 
	50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50
	подземный
	64
	 

	колодец 23  колодец 23-4 мкр.2А (инв.№ 3130)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	85
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	85
	подземный
	64
	 

	колодец 23-7  колодец 23-1 мкр.2А (инв.№ 3130)
	 
	 
	 
	 
	64
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	64
	подземный
	64
	 

	колодец 45-1  колодец 53-2 мкр.2А (инв.№ 3130)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	41
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	41
	подземный
	64
	 

	колодец 55-14  колодец 55-16 мкр.2А (инв.№ 3130)
	 
	 
	 
	 
	53
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	53
	подземный
	64
	 

	колодец 55-14  колодец 55-10 мкр.2А (инв.№ 3130)
	 
	 
	 
	 
	109
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	109
	подземный
	64
	 

	колодец 12  колодец 12-6 мкр.2А (инв.№ 3130)
	 
	 
	 
	 
	109
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	109
	подземный
	64
	 

	ИТОГОпридомовые  сети
	0
	0
	0
	651
	2 966
	0
	1 793
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	5 475
	 
	 
	 

	Сети организации:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	колодец 25 - колодец 26  п.Финский (инв.№3436)
	 
	 
	 
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20
	подземный
	100
	 

	ВСЕГО канализационных сетей
	0
	0
	0
	2 043
	9 231
	1 841
	7 412
	0
	5 034
	3 858
	1 710
	2 962
	882
	0
	35 038
	 
	 
	 


	Сети водоснабжения

	Жилой район, участок сетей водоснабжения
	Протяженность водопроводных сетей, п.м.
	Способ прокладки
	Степень износа сетей, %
	Кол-во ветхих сетей, %

	
	до Ду50
	Ду50
	Ду70
	Ду80
	Ду100
	Ду150
	Ду160 ПЭ
	Ду200
	Ду250 ПЭ
	Ду300
	Ду 355ПЭ
	Ду400 
	Ду500
	Ду700
	Ду800
	Всего
	
	
	

	Магистральные водоводы:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 

	ТК-57 - ТК-26,  2 мкр.(инв.№20023)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	361,89
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	361,89
	подземная
	31
	 

	ВК-74 - ВК-72; ВК-70- ПГ-20, 2 мкр.(инв.№3405)
	 
	 
	 
	 
	 
	128
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	128
	подземная
	100
	 

	ВК-72- ВК-70,  2 мкр. (инв.№3405)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	207
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	207
	подземная
	100
	 

	ВК-16- ВК-13, 2 мкр. (инв.№30674
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	290
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	290
	подземная
	92
	 

	ВК-35 - ВК-34, 1 мкр. (инв.№30674)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	163
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	163
	подземная
	92
	 

	ВК-18-1 - ВК-20, 1 мкр. (инв.№30674)
	 
	 
	 
	 
	 
	195
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	195
	подземная
	92
	 

	ВОС-1 - ВК-34 , 1 мкр. (инв.№30697)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	243
	 
	831
	 
	 
	 
	 
	1074
	подземная
	100
	 

	ВК-1 - кот."Пыть-Ях" (инв.№30674)
	 
	 
	 
	 
	 
	237
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	237
	подземная
	92
	 

	Узел №1 - П-8 , 1 мкр. (инв.№20069)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	544,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	544,8
	подземная
	14
	 

	Узел №1 - ТК-4 , 1 мкр. (инв.№20038)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	158
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	158
	подземная
	32
	 

	ТК-4 - ТК-6 , 1 мкр.(инв.№20040)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	252
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	252
	подземная
	29
	 

	ВК-13 - ВК-9, 1 мкр. (инв.№30674)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50
	подземная
	92
	 

	ВК-7 - ВК-4, 1 мкр. (инв.№3249)
	 
	 
	 
	 
	 
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100
	подземная
	92
	 

	ВК-7  - ВК-8 , 1 мкр.(инв.№30674)
	 
	 
	 
	 
	 
	40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40
	подземная
	92
	 

	ВК-8 - ВК-9, 1 мкр. (инв.№30674)
	 
	 
	 
	 
	70
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	70
	подземная
	92
	 

	ВК-9 - Уз.№1, 1 мкр. (инв.№ 30674)
	 
	 
	 
	 
	 
	73
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	73
	подземная
	92
	 

	ВК-1 - ВОС-1, 1 мкр. (инв.№30674)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	400
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	400
	подземная
	92
	 

	Узел№5 - ТК-102, 3 мкр. (инв.№20153)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	975
	 
	 
	 
	 
	 
	975
	подземная
	3
	 

	ТК-106 - ТК-120 -3, 3 мкр. (инв.№30965)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	404
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	404
	подземная
	100
	 

	ТК-120 - ТК-120-3, 3 мкр.(инв.№3186)
	 
	 
	 
	 
	 
	212
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	212
	подземная
	66
	 

	ВК-10 - ТК-145, 3 мкр.(инв.№20064)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	550
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	550
	подземная
	23
	 

	ВК-61 - ВК-64, 3 мкр. (инв.№30891)
	 
	 
	 
	 
	680
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	680
	подземная
	100
	 

	ВР-5а - узел№9 (инв.№20109)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	460
	 
	 
	 
	460
	подземная
	14
	 

	ВК-26 - ВК-26-1, 3 мкр.(инв.№3781)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1630
	 
	 
	 
	 
	 
	1630
	подземная
	100
	 

	ВК-23-1 - ВК-1-4, 3 мкр.(инв.№3781)
	 
	 
	 
	 
	 
	1200
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1200
	подземная
	100
	 

	ТК-101 - ТК-142, 3 мкр. (инв.№20152)
	 
	 
	 
	 
	 
	176,3
	 
	 
	 
	538,8
	 
	 
	 
	 
	 
	715,1
	подземная
	3
	 

	ТК-66а - ТК-66, 5 мкр. (инв.№3380)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	350
	 
	 
	 
	 
	 
	350
	подземная
	100
	 

	ВК-43 - ВК-50, 5 мкр.(инв.№30101)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	494
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	494
	подземная
	52
	 

	ВК-48 - ВК-43, 5 мкр.(инв.№3185)
	 
	 
	 
	 
	 
	40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40
	подземная
	66
	 

	ТК-65  - ТК-82, 5 мкр. (инв.№20100)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	527,5
	 
	70,6
	 
	 
	 
	 
	 
	598,1
	подземная
	17
	 

	ТК-66а - ТК73, 5 мкр. (инв.№3434)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	397
	 
	 
	 
	 
	 
	397
	подземная
	38
	 

	ТК-73 - ВК33,5 мкр. (инв.№3234)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	170
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	170
	подземная
	77
	 

	ВК-32 - ТК-73 ,5 мкр.(инв.№3234)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28
	 
	 
	 
	 
	 
	28
	подземная
	77
	 

	ВК-32 - ВК-27 ,5 мкр.(инв.№3434)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	233
	 
	 
	 
	 
	 
	233
	подземная
	38
	 

	ВК-27 - ВК-26А, 5 мкр. (инв.№3434)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	180
	 
	 
	 
	 
	 
	180
	подземная
	38
	 

	узел№8 - МУТТ-2 , мкр.Вертолётка (инв.№3605)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	300
	 
	 
	 
	 
	 
	300
	надземная
	100
	 

	узел №8 - кот.Вертолётка (инв.№20076)
	 
	 
	 
	 
	 
	486
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	486
	надземная
	98
	 

	котельная "Вертолётка - вр.№5А мкр."Вертолётка" (инв.№20076)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	426
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	426
	подземная
	98
	 

	уз.№3 - кот."Таёжная" промзона Центральная (инв.№3773)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1600
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1600
	надземная
	99
	 

	ТК-63  - уз.№3 промзона Центральная (инв.№3403)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1100
	 
	 
	 
	 
	 
	1100
	надземная
	100
	 

	ТК-63  - уз.№65 промзона Центральная (инв.№20027)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	650
	 
	 
	 
	 
	 
	650
	подземная
	35
	 

	уз.№3 -СЭС промзона Центральная (инв.№3499)
	 
	 
	 
	 
	70
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	70
	надземная
	100
	 

	Вр.3-1 - Вр.1-1 п.Мамонтово (инв.№30692)
	 
	 
	 
	 
	351
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	351
	надземная
	100
	 

	Вр.2-1 - Вр. 1-1 п.Мамонтово (инв.№30692)
	 
	 
	 
	 
	60
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	60
	надземная
	100
	 

	Уз.№8 - кот."Центральная" п.Мамонтово(инв.№ 30692)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	771
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	771
	надземная
	100
	 

	ТК "Янтарь" - ТК "МБЭО" п.Мамонтово (инв.№20061)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	52
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	52
	подземная
	23
	 

	Вр-1-1 - ТК-226 п.Мамонтово (инв.№30698)
	 
	 
	 
	 
	65
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	65
	надземная
	74
	 

	уз.№2 - Уз.№8  п.Мамонтово (инв.№30698)
	 
	 
	 
	 
	 
	153
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	153
	надземная
	74
	 

	к."Центральная" - СМУ-14 (инв.№30920)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	800
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	800
	надземная
	100
	 

	ВК-2 - ВК 2-1 п.Мамонтово( инв.№3141)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1700
	 
	 
	 
	 
	 
	1700
	подземная
	94
	 

	скв. 1,2 - ТК-1 п.Мамонтово (инв.№3153)
	 
	 
	 
	 
	 
	280
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	280
	подземная
	100
	 

	скв. 3,4 - ТК-1 п.Мамонтово (инв.№3153)
	 
	 
	 
	 
	 
	350
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	350
	подземная
	100
	 

	скв.5,6 - ТК-1 п.Мамонтово (инв.№3153)
	 
	 
	 
	 
	 
	470
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	470
	подземная
	100
	 

	скв.7,8- ТК-1 п.Мамонтово (инв.№3153)
	 
	 
	 
	 
	 
	580
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	580
	подземная
	100
	 

	скв. 9,10 - ТК-1 п.Мамонтово (инв.№3153)
	 
	 
	 
	 
	 
	690
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	690
	подземная
	100
	 

	скв.11-20 до   вр.1-10 п.Мамонтово (инв.№3153)
	 
	 
	 
	 
	 
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100
	подземная
	100
	 

	ТК-1 - ТК-2 п.Мамонтово (инв.№3153)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2530
	 
	 
	 
	2530
	подземная
	100
	 

	П-20 - КНС-5, 2А мкр. (инв.№20098)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	213,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	213,4
	подземная
	17
	 

	ВОС-4  -  П-14, 2А мкр. (инв.№3135)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	400
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	400
	надземная
	100
	 

	П-14 - П-15, 2А мкр.(инв.№3135)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	961
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	961
	надземная
	100
	 

	П-14 - П-1, 2А мкр.(инв.№3135)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	342
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	342
	надземная
	100
	 

	П-1 - П-2,  2А мкр.(инв.№3135)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	400
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	400
	надземная
	100
	 

	арт.скв. - ВОС-4, 2А мкр. (инв.№3005)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1637
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1637
	подземная
	100
	 

	П-2 - П-18-2, 2.а мкр. (инв.№20066)
	 
	 
	 
	 
	 
	291,1
	 
	86,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	377,6
	подземная
	23
	 

	ТК-Ф8 кольцо - ТК-Ф9, п.Финский (инв.№20063)
	 
	 
	 
	 
	 
	650
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	650
	подземный
	23
	 

	ПГ-4 - ЦТП-2, п.Финский (инв.№3436)
	 
	 
	 
	 
	158
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	158
	подземная
	100
	 

	ТК-207 - ТК-213, п.Финский (инв.№3436)
	 
	 
	150
	 
	99
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	249
	надземная
	100
	 

	ТК-209 - ТК-221, п.Финский (инв.№3436)
	 
	 
	 
	 
	225
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	225
	надземная
	100
	 

	ВК-65 - ЦТП-1, п.Финский (инв.№358)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	205
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	205
	подземная
	90
	 

	ЦТП- ТК-Ф4, п.Финский (инв.№358)
	 
	 
	 
	 
	338
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	338
	надземная
	90
	 

	ул.Майская, мкр.Черёмушки (инв.№30054)
	 
	 
	 
	 
	 
	186
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	186
	подземная
	100
	 

	ул.Первопроходцев, мкр.Черёмушки (инв.№30054)
	 
	 
	 
	 
	160
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	160
	подземная
	100
	 

	ул.Зелёная , мкр.Черёмушки (инв.№30054)
	 
	 
	 
	 
	150
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	150
	подземная
	100
	 

	ул.Гоголя, мкр.Черёмушки (инв.№30054)
	 
	 
	 
	 
	160
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	160
	подземная
	100
	 

	ул.Югорская, мкр.Черёмушки(инв.№30054)
	 
	 
	 
	 
	 
	390
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	390
	подземная
	100
	 

	Узел №1 - ВК-23-1, мкр.Черёмушки (инв.№20146)
	 
	 
	 
	 
	 
	950
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	950
	подземная
	100
	 

	Всего магистральных сетей: 
	0
	0
	        150 
	      -   
	       2 586 
	    7 977,4 
	           816 
	 11 650,09 
	           243 
	    8 152,4 
	           831 
	       2 990 
	        -   
	        -   
	        -   
	 35 395,89 
	 
	 
	 

	Квартальные водоводы:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ВК-61 - ВК-51, 2 мкр (инв.№30913)
	 
	 
	 
	 
	 
	140
	 
	50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	190
	подземная
	100
	 

	ВК-48 - ВК-46, 2 мкр. (инв.№20028)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	174,92
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	174,92
	подземная
	35
	 

	ТК-60 - ТК-60А, 2 мкр. (инв.№20035)
	 
	 
	 
	 
	 
	38
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38
	подземная
	33
	 

	ТК-61А - ТК-42, 2 мкр. (инв.№20108)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	120
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	120
	подземная
	15
	 

	ВК-53 - ВК-63, 2 мкр. (инв.№30913)
	 
	 
	 
	 
	 
	28
	 
	284
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	312
	подземная
	100
	 

	ТК-42 - КНС-2 , 2 мкр.(инв.№20056)
	 
	190
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	190
	подземная
	25
	 

	ВК-43 - нас. ст., 2 мкр. (инв.№3133)
	 
	 
	 
	 
	 
	44
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	44
	подземная
	100
	 

	ВК-78 - ВК-74, 2 мкр.(инв.№3322)
	 
	 
	 
	 
	 
	35
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35
	подземная
	100
	 

	нас. ст.- ВК-76, 2 мкр.(инв.№3322)
	 
	 
	 
	 
	 
	93
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	93
	подземная
	100
	 

	ВК-66 - ПГ-9, 2 мкр.(инв.№20041)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	140
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	140
	надземная
	29
	 

	ВК-34 - ВК -25, 1 мкр.(инв.№30674)
	 
	 
	 
	 
	 
	405
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	405
	подземный
	92
	 

	ВК-35 - ВК-36, 1 мкр. (инв.№3180)
	 
	 
	 
	 
	 
	82
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	82
	надземная
	 
	 

	узел№1 ж.д.№1, 1 мкр. (инв.№20073)
	 
	 
	 
	 
	79
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	79
	подземная
	17
	 

	ТК-108 - ТК-109, 3 мкр.(инв.№3150)
	 
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100
	надземная
	100
	 

	ТК-109 - ТК-111, 3 мкр. (инв.№3319)
	 
	53
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	53
	надземная
	100
	 

	ТК-114 - ТК-118, 3мкр. (инв.№3154)
	 
	22
	 
	 
	99
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	121
	подземная
	100
	 

	ТК-141 - ТК-124, 3 мкр. (инв.№ 3235)
	 
	 
	 
	 
	224
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	224
	подземная
	94
	 

	ТК-144 - ТК-144А,3 мкр. (инв.№20101)
	 
	 
	 
	 
	 
	95,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	95,9
	подземная
	18
	 

	ТК-76 - ТК-79, 5 мкр. (инв.№20033)
	 
	 
	 
	 
	 
	70
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	70
	подземная
	34
	 

	ТК-80 - нас.ст. №1, 5 мкр.(инв.№3539)
	 
	 
	 
	 
	27
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27
	подземная
	100
	 

	П-18 - П- 18-2, 2А мкр. (инв.№20043)
	 
	 
	 
	 
	 
	150
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	150
	подземная
	27
	 

	П-31 - ТУ-27, 2А мкр. (инв.№20078)
	 
	 
	 
	 
	217
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	217,37
	подземная
	24
	 

	ВК-66 - ТК-205, п.Финский (инв.№358)
	 
	 
	 
	 
	75
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	75
	надземная
	90
	 

	Уз.№1 - Уз.№3, п.Финский (инв.№358)
	 
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100
	надземная
	90
	 

	ЦТП - Уз.№10, п.Финский (инв.№ 358)
	 
	 
	140
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	140
	надземная
	90
	 

	к.Горка - уз.ж.д.№11, 8 мкр.(инв.№20112)
	 
	 
	302
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	310
	надземная
	28
	 

	узел ж.д.№29 - узел ж.д.№24, 8 мкр. (инв.№20148)
	 
	 
	344
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	344
	надземная
	18
	 

	общ.№2 - общ.№3, 8 мкр.(инв.№20147)
	133
	 
	196
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	329
	надземная
	18
	 

	ул.Танкистов, мкр.Черёмушки (инв.№30054)
	 
	 
	 
	 
	120
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	120
	подземная
	100
	 

	ул.Обская , мкр.Черёмушки (инв.№ 41641)
	 
	 
	 
	 
	120
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	120
	подземная
	100
	 

	ул.Восточная, мкр.Черёмущки (инв.№41641)
	 
	 
	 
	 
	204
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	204
	подземная
	100
	 

	ИТОГО квартальные сети:
	133
	465
	982
	0
	1 173
	1 181
	260
	509
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	4 703
	 
	 
	 

	ВСЕГО водопроводных сетей:
	133
	465
	1 132
	0
	3 759
	9 158
	1 076
	12 159
	243
	8 152
	831
	2 990
	0
	0
	0
	40 099
	 
	 
	 


Приложение № 2 к Соглашению

КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ КОНЦЕДЕНТА И ПРАВО ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОБЪЕКТЫ В СОСТАВЕ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ 
	№ п/п
	Наименование муниципального образования
	Вид собственности (муниципальная/ собственность субъекта РФ)
	Собственник объекта (единого имущественного комплекса объектов ЖКХ)
	Наименование владельца объекта (ГУП, МУП, ГБУ, ГКУ и т.д.)
	Вещное право, на котором объект находится у владельца
	Наименование объекта, место нахождения
	Сведения о государственной регистрации права на объект, планируемый к передаче в концессию
	Кадастровый (или условный номер) объекта / 

Дата регистрации права

	8
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Водоочистные сооружения (ВОС -1) г.Пыть-Ях,промзона 

инв. №3300

"Северо-Восточная" ул. Первопроходцев,25
	72НЛ 202139 от 04.12.2009
	86:15:000000:0000:71:185:001:001192430

	9
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Водоочистные сооружения (ВОС-3) г.Пыть-Ях,,ул. Подлесная 

инв. №3233

инв. №3440
	86-АБ 582888
	86-86-07/002/2013-460

	10
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Канализационно-насосная станция (КНС-1) г.Пыть-Ях,1 мкр.ул.Первопроходцев

инв. №11225
	86АБ008024 от 17.12.2010 
	86-86-07/011/2010-257

	11
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Канализационная  насосная станция (КНС - 2) г.Пыть-Ях, 2 мкр. ул. Н.Самардакова,д.10

инв. №10027
	86-АБ 889968 от 03.07.2015
	86-86-07/012/2010-177

	12
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Канализационно- насосная станция(КНС -3) г.Пыть-Ях,3 мкр.

инв. №3277

КНС-3Г
	86АБ 042074 от 18.02.2011
	86-86—07/011/2010-243

	13
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Канализационно- насосная станция (КНС -4) г.Пыть-Ях,,Мамонтово 10 мкр.ул.Е.Котина

инв. №425
	72НЛ 458414 от 09.12.2010
	86-86-07/011/2010-093

	14
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Канализационно-насосная станция(КНС - 5) г.Пыть-Ях,2а микрорайон 

инв. №10031

"Лесников",

 инв. №10032
	86АБ532692 от 11.03.2013
	86-86-07/002/2013-283

	15
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Канализационная насосная станция (КНС-6) г.Пыть-Ях,"6"а" мкр.Пионерный 

инв. №10018/1
	86-АБ 377991 от 17.12.2012
	86-86-07/004/2011-600

	16
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Канализационная насосная станция -7, г.Пыть-Ях,"6" мкр.Пионерный 

инв. №3436
	86АБ 008249 от 12.01.2011
	86-86-07/011/2010-469

	17
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Канализационно-очистные сооружения (КОС-2700) г.Пыть-Ях, промзона "Западная", 

инв. №379

Мамонтово 

инв. №3381
	86АБ 008247 от 12.01.2011

86АБ 008352 от 21.01.2011
	86-86-07/011/2010-467

86-86-07/012/2010-120

	18
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Канализационно-очистные сооружения (КОС-7000) г.Пыть-Ях, ул. Песчаная

инв. №3236
	72НЛ 458415 от 09.12.2010
	86-86-07/011/2010-094


Приложение № 3 к Соглашению
Сведения о составе и описание иного имущества
Перечень объектов, входящих в состав иного имущества  (насосы, агрегаты, станки)

	№ п\п
	Наименование
	Год ввода
	Место нахождения

	1
	насос ЭЦВ 8-40-120
	09.2014
	ВОС-1

	2
	насос  ЭЦВ 8-40-120
	11.2014
	ВОС-1

	3
	насос ЭЦВ 8-40-120
	
	ВОС-1

	4
	насос ЭЦВ 8-40-120
	
	ВОС-1

	5
	насос  ЭЦВ 8-40-120
	
	ВОС-1

	6
	насос ЭЦВ 8-40-120
	11.2014
	ВОС-1

	7
	насос ЭЦВ 8-40-120
	02.2010
	ВОС-1

	8
	насос  ЭЦВ 8-40-120
	12.2013
	ВОС-1

	9
	насос ЭЦВ 8-40-120
	05.2011
	ВОС-1

	10
	насос ЭЦВ 8-40-120
	11.2011
	ВОС-1

	11
	насос ЭЦВ 8-40-120
	12.2013
	ВОС-2

	12
	насос ЭЦВ 8-40-120
	01.2011
	ВОС-2

	13
	насос ЭЦВ 8-40-120
	11.2014
	ВОС-2

	14
	насос ЭЦВ 8-40-120
	12.2010
	ВОС-2

	15
	насос ЭЦВ 8-40-120
	09.2013
	ВОС-2

	16
	насос ЭЦВ 8-40-120
	
	ВОС-2

	17
	насос ЭЦВ 8-40-120
	11.2013
	ВОС-2

	18
	насос ЭЦВ 8-40-120
	11.2013
	ВОС-2

	19
	насос ЭЦВ 8-40-120
	12.2012
	ВОС-3

	20
	насос ЭЦВ 8-40-120
	10.2013
	ВОС-3

	21
	насос ЭЦВ 8-40-120
	05.2013
	ВОС-3

	22
	насос ЭЦВ 8-40-120
	12.2013
	ВОС-3

	23
	насос ЭЦВ 8-40-120
	11.2014
	ВОС-3

	24
	насос ЭЦВ 8-40-120
	12.2013
	ВОС-3

	25
	насос ЭЦВ 8-40-120
	12.2012
	ВОС-3

	26
	насос ЭЦВ 8-40-120
	
	ВОС-3

	27
	насос ЭЦВ 8-40-120
	
	ВОС-3

	28
	насос ЭЦВ 8-40-120
	12.2010
	ВОС-3

	29
	насос ЭЦВ 8-40-120
	11.2014
	ВОС-3

	30
	насос ЭЦВ 8-40-120
	11.2012
	ВОС-3

	31
	насос ЭЦВ 8-40-120
	11.2014
	ВОС-3

	32
	насос ЭЦВ 8-40-120
	12.2012
	ВОС-3

	33
	насос ЭЦВ 8-40-120
	11.2011
	ВОС-3

	34
	насос ЭЦВ 8-40-120
	
	ВОС-3

	35
	насос ЭЦВ 8-40-120
	12.2012
	ВОС-3

	36
	насос ЭЦВ 8-40-120
	05.2013
	ВОС-3

	37
	насос ЭЦВ 8-40-120
	
	ВОС-3

	38
	насос ЭЦВ 8-40-120
	10.2011
	ВОС-3

	39
	насос ЭЦВ 8-40-120
	
	ВОС-4

	40
	насос ЭЦВ 8-40-120
	05.2014
	ВОС-4

	41
	насос ЭЦВ 8-40-120
	03.2014
	ВОС-4

	42
	насос ЭЦВ 8-40-120
	03.2014
	ВОС-4

	43
	насос ЭЦВ 8-40-120
	05.2014
	ВОС-4

	
	
	
	


Перечень объектов, входящих в состав иного имущества  (здания и помещения) 

	(Объекты системы водоснабжения)

	 
	 

	Характеристика
	Показатели

	Городской  водозабор г. Пыть-Ях

	 водозабор ВОС - 1 
	 

	Местоположение водозабора ВОС - 1
	 г Пыть-Ях, 1 мкр., северо-восточная зона №7

	разрешенный уровень добычи подземных вод
	4.5 тыс. м3/сут.

	год ввода в эксплуатацию
	1987 год

	износ объекта 
	 

	 скважины находятся в отапливаемых павильонах
	 металлические конструкции

	скважины  эксплуатационные
	23-57, действующая, глубина -305 м

	
	23-162, действующая, глубина -313 м

	
	20-465, в ремонте

	
	23-220, в ремонте

	
	20-737, в ремонте

	
	20-797, действующая, глубина - 300 м

	
	23-206, действующая, глубина -313 м

	
	23-58, действующая, глубина -305 м

	
	23-68, действующая, глубина -305 м

	
	20-468, действующая, глубина 295 м

	марка  насосов, установленных в скважинах
	ЭЦВ 8-40-120 - 10 шт.

	установленная мощность насосов
	40.0 м3/час

	фактическая мощность насосов
	22.0 кВт

	 водозабор ВОС - 2
	 

	Местоположение водозабора ВОС - 2
	 г Пыть-Ях, мкр. Пионерный., северная промзона №3

	разрешенный уровень добычи подземных вод
	2,5 тыс. м3/сут.

	год ввода в эксплуатацию
	1985 год

	износ объекта 
	 

	 скважины находятся в отапливаемых павильонах
	 металлические конструкции

	скважины  эксплуатационные
	СР-591, действующая, глубина -300 м

	
	23-221, действующая, глубина -310 м

	
	20-974, действующая, глубина -300 м

	
	СР-102, действующая, глубина -300 м

	
	20-471, действующая, глубина -295 м

	
	20-475, в ремонте

	
	20-470, действующая, глубина -295 м

	
	20-472, действующая, глубина -295 м

	марка  насосов, установленных в скважинах
	ЭЦВ 8-40-120 - 8 шт.

	установленная мощность насосов
	40.0 м3/час

	фактическая мощность насосов
	22.0 кВт

	 водозабор ВОС - 3
	 

	Местоположение водозабора ВОС - 3
	 г Пыть-Ях, мкр. Мамонтово, Мамонтовская промзона №5

	разрешенный уровень добычи подземных вод
	8.76  тыс. м3/сут.

	год ввода в эксплуатацию
	1989 год

	износ объекта 
	 

	 скважины находятся в отапливаемых павильонах
	 металлические конструкции

	скважины  эксплуатационные
	СР-591, действующая, глубина -300 м

	
	СР-485, действующая, глубина -295 м

	
	20-974, действующая, глубина -300 м

	
	СР-402, действующая, глубина -295 м

	
	СР-400, действующая, глубина -300 м

	
	СР-489, действующая, глубина - 300 м

	
	СР-399, действующая, глубина -300 м

	
	СР-488, в ремонте

	
	СР-490, в ремонте

	
	СР-486, действующая, глубина 300 м

	
	А-13, действующая, глубина -290 м

	
	1 рэ, действующая, глубина -264.5 м

	
	4 рэ, действующая, глубина -266 м

	
	4 рэ, действующая, глубина -290 м

	
	6 э, действующая, глубина -266 м

	
	А-15, в ремонте

	
	3 рэ, действующая, глубина -263.5 м

	
	20-473, действующая, глубина -300 м

	
	А-17, в ремонте

	
	А-18, действующая, глубина 290 м

	марка  насосов, установленных в скважинах
	ЭЦВ 8-40-120 - 20 шт.

	установленная мощность насосов
	40.0 м3/час

	фактическая мощность насосов
	22.0 кВт

	 водозабор ВОС - 4
	 

	Местоположение водозабора ВОС - 4
	 г Пыть-Ях, мкр 2а, лесозаготовительная промзона №4

	разрешенный уровень добычи подземных вод
	1.1 тыс. м3/сут.

	год ввода в эксплуатацию
	1983 год

	износ объекта 
	 

	 скважины находятся в отапливаемых павильонах
	 металлические конструкции

	скважины  эксплуатационные
	А-28, в ремонте

	
	А-29, действующая, глубина -310 м

	
	20-468, действующая, глубина -285 м

	
	А-30, действующая, глубина -290 м

	
	А-31, действующая, глубина -290 м

	марка  насосов, установленных в скважинах
	ЭЦВ 8-40-120 - 5 шт.

	установленная мощность насосов
	40.0 м3/час

	фактическая мощность насосов
	22.0 кВт

	 
	 

	Местоположение станции очистки воды ВОС-1
	г Пыть-Ях, Северо-восточная зона №7

	здание "Станция озонирования"
	Кирпичное зд.

	год ввода в эксплуатацию
	2008

	здание "Станция обезжелезывания"
	Каркасное зд.

	год ввода в эксплуатацию
	2008

	здание "Станция фторирования"
	Кирпичное зд.

	год ввода в эксплуатацию
	2008

	здание "Станция УФ-обеззараживания"
	Каркасное зд.

	год ввода вэксплуатацию
	2008

	здание "Служебный корпус с лабораторией"
	2-х этаж. кирпичное зд.

	год ввода в эксплуатацию
	2008

	строение "Блок подготовки воздуха"
	1-эт. каркасное зд.

	год ввода в эксплуатацию
	2008

	строение "Блок контактных осветителей"
	1-эт. панельное зд.

	год ввода в эксплуатацию
	2008

	строение "Насосная 2-го подъема"
	1-эт.каркасное зд.

	год ввода в эксплуатацию
	2008

	строение "Трансформаторная подстанция"
	1-эт.панельное зд.

	год ввода в эксплуатацию
	2008

	марка станция коагуляции
	Флокулянт - пилиакриламид бак - 2,0 м3, насос дозатор: НД1.0-100/10 - 2 шт. Установка для приготовления полиакриламида - УРП-3, Насос дозатор: НД1.0-63/16-1 шт. Реагент гидрохлорид алюминия.

	год ввода вэксплуатацию
	2010

	износ станции коагуляции
	 

	марка блок контактных осветителей
	ФОВ-3,0-0,6, 1 шт , высота загрузки 0,9/1,0 м.

	год ввода вэксплуатацию
	2010

	износ блока контактных осветителей
	 

	Станция обезжелезывания
	Сорбционный фильтр, 1 шт, произв-сть 30 м3/час, материал загрузки: сульфоуголь АГ, высота загрузки: 3 м, скорость фильтрации: 1,2 м/час, площадь до 25 м2.

	год ввода вэксплуатацию
	2010

	износ станции обезжелезывания
	 

	Станция 2-го подъема
	1Д315-71, 1 шт, произв-сть 300 м3/час, напор - 70 м, мощность эл. Двигателя - 90 кВт.

	год ввода вэксплуатацию
	1979

	износ станции 2-го подъема
	 

	Станция обеззараживания (УФО)
	УДВ-150/21, 1 шт, произв-сть 150 м3/час, мощность эл. Двигателя - 1.8 кВт, объем промывного бака - 5л, производительность промывного насоса - 3,6 м3/час

	год ввода вэксплуатацию
	2010

	износ станции обеззараживания (УФО)
	 

	Резервуар для частичного удаления сопутствующих газов
	V=700 м3, диаметр 10,43 м, высота - 8,6 м.

	год ввода вэксплуатацию
	1979

	износ резервуара
	 

	Резервуар чистой воды
	V=1000 м3, V=3000 м3 

	год ввода вэксплуатацию
	1979, 1987

	износ резервуара
	 

	марка промежуточных насосов
	1Д 315/50 - 5 шт, Q-315 м3/час, Р-9 кгс/см2

	марка промывочных насосов
	1К 160/30 - 3 шт, Q-160м3/час, Р-3 кгс/см2

	марка сетевых насосов
	1Д 200/90 - 2 шт, Q-200 м3/час, Р-9 кгс/см2

	
	1Д 315/50 - 4 шт, Q-315 м3/час, Р-5 кгс/см2


	(Объекты системы водоотведения)

	 
	 

	Характеристика
	Показатели

	Канализационные очистные сооружения КОС-2700 (инв. № 379)

	Местоположение КОС-2700
	Мамонтовская промзона №5, ул. Белых ночей г. Пыть-Ях

	установленная мощность
	2.7 тыс.м3/сут.

	фактическая мощность
	1.914 тыс.м3/сут.

	год ввода в эксплуатацию
	1987

	износ объекта
	 

	здание КОС-2700
	 панели типа сэндвич

	марка воздуходувка
	ТВ-80, 2 шт (1-рабочая, 1- резервная)

	марка УФО установка
	М  УДВ 160/96 - 2 шт (1- рабочая, 1 - резервная)

	марка  насосов, установленных на КОС-2700
	К160/30, подача 44,5мᶟ/час, напор 30 м, частота вращения 1500 мин

	Канализационные очистные сооружения КОС-7000 (инв. № 3236)

	Местоположение КОС-7000
	Мамонтовская промзона №5, ул. Песчаная, г. Пыть-Ях

	установленная мощность
	7.0 тыс.м3/сут.

	фактическая мощность
	4.003 тыс.м3/сут.

	год ввода в эксплуатацию
	1993

	износ объекта 
	 

	здание КОС-7000
	 панели типа сэндвич

	марка решетка-дробилка
	КРД-40, 2 шт (1-рабочая, 1- резервная)

	марка воздуходувка
	ТВ-80, 2 шт (1-рабочая, 1- резервная)

	марка УФО установка
	М  УДВ 160/96 - 3 шт (2 - рабочие, 1 - резервная)

	марка  насосов, установленных на КОС-7000
	К 45/30, подача 45 мᶟ/час, напор 31м; ФГ-90/50, подача 90 мᶟ/час, напор 55 м; Грундфос, подача 10 мᶟ/час, напор 15 м.


Приложение № 4 к Соглашению
КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ КОНЦЕДЕНТА И ПРАВО ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОБЪЕКТЫ В СОСТАВЕ ИНОГО ИМУЩЕСТВА

	№ п/п
	Наименование муниципального образования
	Вид собственности (муниципальная/ собственность субъекта РФ)
	Собственник объекта (единого имущественного комплекса объектов ЖКХ)
	Наименование владельца объекта (ГУП, МУП, ГБУ, ГКУ и т.д.)
	Вещное право, на котором объект находится у владельца
	Наименование объекта, место нахождения
	Сведения о государственной регистрации права на объект, планируемый к передаче в концессию. Дата регистрации права
	Кадастровый (или условный номер) объекта /

	1. 
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Сеть водоснабжения. «30-ти квартирный жилой дом № 5 во 2 «А» мкр. г. Пыть-Ях. Магистральные инженерные сети 2 «А» мкр. II очередь». Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Пыть-Ях, мкр-н 2а «Лесников», ул. Советская
	72НЛ457555 от 25.03.2010
	86:86:07/004/2010:136



	2. 
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Сеть водоснабжения. «Магистральные сети тепловодоснабжения по ул. С.Урусова в 3 микрорайоне г. Пыть-Ях». Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Пыть-Ях, мкр-н 3 «Кедровый», ул. Семена Урусова
	72НЛ458320 от 02.12.2010
	86:86:07/011/2010:018

	3. 
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Сеть водоснабжения. «Реконструкция сетей ТВС от ТК-63 до ТК 65 по ул. Магистральная в г. Пыть-Ях».  Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Пыть-Ях, промзона «Западная», ул. Магистральная
	86АБ042994 от 13.07.2010
	86:86:07/001/2010:498

	4. 
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Сеть водоснабжения. «К 16-и квартирному общежитию во 2А мкр. г. Пыть-Ях». Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Пыть-Ях, мкр-н 2а «Лесников», ул. Железнодорожная, 2а
	72НЛ457557 от 25.03.2016
	86:86:07/004/2010:140

	5. 
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Сеть водоснабжения (подземные). «Водовод». Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Пыть-Ях, мкр-н 1 «Центральный»
	86АБ008189 от 29.12.2010
	86:86:07/011/2010:422

	6. 
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Водовод (подземный). «Водовод». Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Пыть-Ях, мкр-н 3 «Кедровый»
	86АБ008185 от 28.12.2010
	86:86:07/011/2010:421

	7. 
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Водовод (подземный). «Водовод». Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Пыть-Ях, мкр-н 3 «Кедровый»
	86АБ008203 от 29.12.2010
	86:86:07/011/2010:454

	8. 
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Водовод (подземный). «Водовод». Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Пыть-Ях, мкр-н 3 «Кедровый»
	86АБ008182 от 28.12.2010
	86:86:07/011/2010:398

	9. 
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Водовод (подземный). «Водовод». Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Пыть-Ях, мкр-н 3 «Кедровый»
	86АБ008183 от 28.12.2010
	86:86:07/011/2010:415

	10. 
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Водовод (подземный). «Водовод индивидуальной застройки». Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Пыть-Ях, мкр-н 9 «Черемушки»
	86АБ008195 от 29.12.2010
	86:86:07/011/2010:444

	11. 
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Магистральный водовод (подземный). «Водовод». Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Пыть-Ях, мкр-н 3 «Кедровый»
	86АБ008204 от 29.12.2010
	86:86:07/011/2010:455

	12. 
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Магистральные сети водоснабжения (надземные). «Водовод». Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Пыть-Ях, мкр-н 10 «Мамонтово»
	86АБ008199 от 29.12.2010
	86:86:07/011/2010:448

	13. 
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Водовод (надземный). «Водовод». Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Пыть-Ях, промзона «Западная»
	86АБ008184 от 28.12.2010
	86:86:07/011/2010:419

	14. 
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Придомовые сети водоснабжения (подземные). «Водовод». Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Пыть-Ях, мкр-н 5 «Солнечный»
	86АБ008198 от 29.12.2010
	86:86:07/011/2010:447

	15. 
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Магистральные сети водоснабжения (надземные). «Водовод». Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Пыть-Ях, мкр-н 1 «Центральный»
	86АБ008250 от 12.01.2011
	86:86:07/011/2010:471

	16. 
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Магистральные сети водоснабжения (надземные). «Водовод». Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Пыть-Ях, промзона «Северная»
	86АБ008318 от 18.01.2011
	86:86:07/012/2010:127

	17. 
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Магистральные сети водоснабжения (надземные). «Водовод». Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Пыть-Ях, промзона «Северная», «Центральная»
	86АБ008319 от 18.01.2011
	86:86:07/012/2010:128

	18. 
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Водовод (подземный). «Водовод». Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Пыть-Ях, мкр-н 5 «Сонлнечный»
	86АБ008320 от 18.01.2011
	86:86:07/012/2010:129

	19. 
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Магистральные сети водоснабжения (подземные). «Водовод». Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Пыть-Ях, мкр-н 1 «Центральный»
	86АБ008348 от 21.01.2011
	86:86:07/012/2010:115

	20. 
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Водовод (подземный). «Водовод». Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Пыть-Ях, мкр-н 9 «Черемушки», 10 «Мамонтово»
	86АБ008366 от 21.01.2011
	86:86:07/012/2010:125

	21. 
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Сеть водоснабжения (подземный). «Водовод». Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Пыть-Ях, мкр-н 2 «Нефтяников»
	86АБ042089 от 22.02.2011
	86:86:07/002/2011:219

	22. 
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Сеть водоснабжения (подземный). «Водовод». Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Пыть-Ях, мкр-н 2 «Нефтяников»
	86АБ042091 от 22.02.2011
	86:86:07/002/2011:221

	23. 
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Магистральные сети водоснабжения (надземные). «Водовод». Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Пыть-Ях, мкр-н 10 «Мамонтово»
	86АБ042092 от 22.02.2011
	86:86:07/002/2011:222

	24. 
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Магистральные сети водоснабжения (подземные). «Водовод». Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Пыть-Ях, мкр-н 2 «Нефтяников»
	86АБ042093 от 22.02.2011
	86:86:07/002/2011:223

	25. 
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Водовод (подземный). «Водовод». Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Пыть-Ях, мкр-н 3 «Кедровый»
	86АБ042320 от 12.03.2011
	86:86:07/011/2010:546

	26. 
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Внеплощадочные сети водоснабжения. «Строительство перехода сетей (тепловодоснабжения и водоотведения через железнодорожные пути (закольцовка сетей тпло-водоснабжения 1 мкр., 2а мкр.) г. Пыть-Ях». Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Пыть-Ях, мкр-н 1 «Центральный», 2 а «Лесников»
	86АБ147966 от 02.12.2011
	86:86:07/010/2011:472

	27. 
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Сеть водоснабжения. «Реконструкция перехода сетей ТВС через ул. Магистральную (район начальной школы № 2) г. Пыть-Ях».  Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Пыть-Ях, мкр-н 10 «Мамонтово», промзона «Западная», ул. Манистральная
	86АБ148281 от 05.01.2012
	86:86:07/012/2011:425

	28. 
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Магистральные сети водоснабжения. «Магистральные сети теплоснабжения по ул. Р.Кузоваткина, ул. Св.Федорова в г. Пыть-Ях – I очередь». Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Пыть-Ях, мкр-н 3 «Кедровый», ул. Манистральная, Р. Кузоваткина, Св.Федорова
	86АБ148285 от 05.01.2012
	86:86:07/012/2011:430

	29. 
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Сеть водоснабжения. «Магистральные сети водоснабжения по ул. Р.Кузоваткина, ул. Св.Федорова в г. Пыть-Ях – II очередь». Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Пыть-Ях, мкр-н 3 «Кедровый», ул. Манистральная, Р. Кузоваткина, Св.Федорова
	86АБ148403 от 06.01.2012
	86:86:07/013/2011:094

	30. 
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Сеть водоснабжения. «Сети ТВС по 2»А» мкр. по ул. Сибирской с закальцовкой магистральных сетей в г. Пыть-Ях». Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Пыть-Ях, мкр-н 2а «Лесников», ул. Сибирская
	86АБ148404 от 06.01.2012
	86:86:07/013/2011:111

	31. 
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Сеть водоснабжения. «Водоснабжение 3 микрорайона (5 очередь)». Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Пыть-Ях, мкр-н 3 «Кедровый»
	86АБ148448 от 16.01.2012
	86:86:07/008/2010:393

	32. 
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Сеть водоснабжения. «Водоснабжение микрорайонов 6 «А» Северный и 6 «Пионерный». Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Пыть-Ях, мкр-н 6а «Северный», 6 «Пионерный»
	86АБ148444 от 16.01.2012
	86:86:07/008/2010:391

	33. 
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Сеть водоснабжения. «Строительство перехода сетей тепловодоснабжения и водоотведения через железнодорожные пути (закольцовка сетей тпло-водоснабжения 1 мкр., 2а мкр.) г. Пыть-Ях». Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Пыть-Ях, мкр-н 1 «Центральный», 2 а «Лесников»
	86АБ148497 от 23.11.2012
	86:86:07/013/2011:222

	34. 
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Сеть водоснабжения. «Реконструкция сетей тепловодоснабжения от ТК 65 до ТК 82 по ул. Солнечная в г. Пыть-Ях».  Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Пыть-Ях, мкр-н 5 «Солнечный»
	86АБ148543 от 27.01.2012
	86:86:07/002/2012:112

	35. 
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Сеть водоснабжения от УТ-1 до УТ-2. «Детский сад на 260 мест в микрорайоне № 3 г. Пыть-Ях». Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Пыть-Ях, мкр-н 3 «Кедровый», ул. Романа Кузоваткина, 14
	86АБ148886 от 06.03.2012
	86:86:07/002/2012:304

	36. 
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Сеть водоснабжения. «Водовод от ТК-4 до ТК-6 1 микрорайон», Мансийский автономный округ-Югра, г. Пыть-Ях, мкр-н 1 «Центральный»
	86АБ377989 от 17.12.2012
	86:86:07/004/2011:376

	37. 
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Сеть водоснабжения. «Водовод от ТК-76 до 79 5 микрорайон». Мансийский автономный округ-Югра, г. Пыть-Ях, мкр-н 5 «Солнечный»
	86АБ377893 от 19.12.2012
	86:86:07/004/2011:592

	38. 
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Сеть водоснабжения. «Водовод». Мансийский автономный округ-Югра, г. Пыть-Ях, промзона «Северный»
	86АБ377892 от 19.12.2012
	86:86:07/004/2011:593

	39. 
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Сеть водоснабжения. «Водовод». Мансийский автономный округ-Югра, г. Пыть-Ях, промзона «Западная»
	86АБ377896 от 19.12.2012
	86:86:07/004/2011:594

	40. 
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Сеть водоснабжения. «Водовод». Мансийский автономный округ-Югра, г. Пыть-Ях, мкр-н 9 «Черемушки»
	86АБ377895 от 19.12.2012
	86:86:07/004/2011:595

	41. 
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Сеть водоснабжения. «Водовод». Мансийский автономный округ-Югра, г. Пыть-Ях, мкр-н 9 «Черемушки»
	86АБ377894 от 19.12.2012
	86:86:07/004/2011:596

	42. 
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Сеть водоснабжения. «Водовод». Мансийский автономный округ-Югра, г. Пыть-Ях, мкр-н 10 «Мамонтово»
	86АБ377898 от 19.12.2012
	86:86:07/004/2011:597

	43. 
	г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Сеть водоснабжения. «Водовод от узла 1 до ТК-4». Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Пыть-Ях, мкр-н 1 «Центральный»
	86АБ532122 от 17.01.2013
	86:86:07/004/2011:395

	44. 
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Сеть водоснабжения. «Водовод 2 микрорайон ж/д № 16. Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Пыть-Ях, мкр-н 2 «Нефтяников»
	86АБ532118 от 17.01.2013
	86:86:07/004/2011:396

	45. 
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Сеть водоснабжения. «Водовод от ТК-60 до ТК-60 А 2 микрорайон». Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Пыть-Ях, мкр-н 2 «Нефтяников»
	86АБ532123 от 17.01.2013
	86:86:07/004/2011:397

	46. 
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Сеть водоснабжения. «Водовод». Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Пыть-Ях, мкр-н 3 «Кедровый»
	86АБ532125 от 17.01.2013
	86:86:07/004/2011:398

	47. 
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Сеть водоснабжения. «Водовод». Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Пыть-Ях, мкр-н 5 «Солнечный»
	86АБ532119 от 17.01.2013
	86:86:07/004/2011:400

	48. 
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Сеть водоснабжения. «Водовод подземный магистральный». Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Пыть-Ях, мкр-н 5 «Солнечный»
	86АБ532124 от 17.01.2013
	86:86:07/004/2011:401

	49. 
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Сеть водоснабжения. «Водовод от ТК-45 до ТК-47 2 микрорайон». Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Пыть-Ях, мкр-н 2 «Нефтяников»
	86АБ532116 от 16.01.2013
	86:86:07/005/2011:409

	50. 
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Сеть водоснабжения. «Водовод». Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Пыть-Ях, мкр-н 5 «Солнечный»
	86АБ532126 от 167.01.2013
	86:86:07/004/2011:399

	51. 
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Сеть водоснабжения. «строительство КНС-5». Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Пыть-Ях, мкр-н 2а «Лесников», ул. Советская 
	86АБ532693 от 11.03.2013
	86:86:07/002/2013:282

	52. 
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Внутриплощадочные и внеплощадочные сети водоснабжения. «КНС-2 во 2 мкр. с напорным коллектором в г. Пыть-Ях». Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Пыть-Ях, мкр-н 2 «Нефтяников», ул. Николая Самардакова, 10
	86АБ889965 от 03.07.2015
	86:15:0101012:267


…

Приложение № 5 к Соглашению
Задание И ОСНОВНЫЕ мероприятиЯ, объем и источники инвестиций

Настоящее Задание сформировано на основании схемы водоснабжения и водоотведения города Пыть-Яха, утвержденной постановлением администрации  города Пыть-Яха от 16.09.2014 № 231-па «Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Пыть-Ях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры».

В целях обеспечения полного удовлетворения потребностей города Пыть-Яха в услугах по водоснабжению и водоотведению обязан предоставить план мероприятий по достижению целевых показателей развития систем водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях и выполнению задач по созданию и (или) обеспечению необходимого уровня мощности:

1.1.
Система водоотведения:
	№
	Наименование

мероприятия
	Техническо-экономическое обоснование мероприятий
	Место размещения объекта/трассы трубопровода
	Исходные технические требования к сооружениям и 

линейным объектам водоотведения
	Оценка стоимости строительства, тыс. руб

	
	
	
	
	Наличие ПСД (да/нет)
	Технические требования

к сооружениям
	Срок реализации, год
	

	
	

	1.
	Реконструкция главного самотечного коллектора

КНС-5
	Обеспечение нормативной надежности системы водоотведения, увеличение пропускной способности главного самотечного коллектора КНС-5
	Вдоль ул. Советская, включая подводящий коллектор к КНС-5
	Нет
	900 м.,

п/эт 300 мм
	2017
	3 600,0

	2.
	Реконструкция КОС 7000, в том числе:

	2.1.
	Строительство новой 

станции очистки хозяйственно-бытовых сточных вод
	Соблюдение требований 
СанПиН 2.1.5.980-00 по утилизации сточных вод. Обеспечение очистки объемов максимального суточного водоотведения на перспективу
	Расширение площадки

 канализационных очистных сооружений КОС-7000
	Нет
	16000 м3/сут,

1400 м3/ч
	2019-2022
	620 000,0

	2.2.
	Вывод из эксплуатации КОС-2700, КОС-7000
	Сокращение эксплуатационных затрат.
	Текущее местоположение КОС-2700, КОС-7000
	Нет
	2 ед.
	2022-2023
	10 000,0

	3.
	Модернизация (техническое перевооружение) 

КНС № 3Г
	Сокращение эксплуатационных затрат.
	КНС-3Г
	Нет
	1 ед.
	2021
	10 000,0

	4.
	Реконструкция

КНС-1
	Обеспечение максимального суточного водоотведения. Обеспечение

нормативной надежности объекта водоотведения.
	Ул. Первопроходцев,19
	Нет
	5300 м3/сут,

450 м3/ч
	2022
	70 000,0

	5.
	Реконструкция напорного канализационного коллектора от КНС-3Г до камеры переключения на

КОС-2700
	Обеспечение нормативной надежности системы водоотведения
	От КНС-3Г вдоль трассы существующего напорного коллектора до КП на КОС-2700
	Нет
	1100 м.,

п/эт 2x500 мм
	2023
	11 000,0

	6.
	Реконструкция напорного канализационного коллектора от камеры переключения на КОС-2700 до планируемого КОС-16000
	Обеспечение нормативной надежности системы водоотведения
	От КП на КОС-2700 вдоль трассы существующего напорного коллектора до приемной камеры на КОС-16000
	Нет
	1900 м.,

п/эт Ø2x500 мм
	2023
	19 000,0


1.2 Система водоснабжения:
	№ п/п
	Наименование

мероприятия
	Технико-экономическое обоснование мероприятия
	Место размещения; Описание трассы
	Исходные технические требования к линейной части водопроводных сетей, требования к объектам на них
	Оценка стоимости строительства, тыс. руб

	
	
	
	
	Наличие ПСД (да/нет)
	Технические требования к сооружениям
	Срок реализации
	


	Реконструкция ВОС-3, в том числе:

	1.1.
	Строительство станции водоподготовки на территории водозаборного узла ВОС-3, включая блок оборотного водоснабжения промывной воды
	Обеспечение подачи абонентам максимального суточного объема питьевой воды установленного качества
	Площадка водопроводных сооружений ВОС-3
	Да
	765 м3/ч,

12000 м3/сут
	2017-2020гг.
	450 000,0

	1.2.
	Реконструкция магистрального стального водовода диаметром 300 мм, проложенного от ВОС-3, вдоль северной части микрорайона №10 «Мамонтово», через промзону «Западная» и до врезки в существующий водовод из полиэтилена диаметром 400 мм по ул. Магистральная
	Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на всей территории города. Обеспечение

нормативной надежности системы водоснабжения
	Технологическая зона ВОС-3
	Нет
	2860 м, 

2Ø500 мм
	2017-2020гг.
	25 200,0

	1.3.
	Замена насосно-силового оборудования насосной станции 2-го подъема ВОС-3 на более энергоэффективное и долговечное, включая монтаж приборов плавного пуска и остановки электродвигателей


	Обеспечение подачи абонентам максимального суточного объема питьевой воды с минимальными энергозатратами 
	Площадка водопроводных сооружений 

ВОС-3
	Нет
	881,5 м3/ч,

13600 м3/сут
	2018-2020 г.
	7 000,0

	1.4.
	Вывод из эксплуатации всего комплекса водозаборного узла ВОС-2, включая тампонирование скважин в соответствии с требованиями к работам по ликвидационному тампонажу водозахватных устройств
	Сокращение эксплуатационных затрат. Перераспределение нагрузки источников водоснабжения
	Площадка водопроводных сооружений ВОС-2
	Нет
	8 ед. водозаборных скважин
	2020 г.
	5 200,0


Перечень мероприятий, реализуемых концессионером в целях  достижения плановых значений показателей деятельности концессионера и целевых показателей развития систем водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, с момента заключения концессионного соглашения до окончания срока действия концессионного соглашения (31.12.2046) определяется на основании задания  и конкурсного предложения концессионера.

Мероприятия повышают уровень использования энергетических ресурсов, и будут выполнять следующие задачи:

-
обеспечение надежности и эффективности поставки энергетических ресурсов потребителям за счет модернизации систем коммунальной инфраструктуры;

-
минимизация потерь энергетических ресурсов на стадиях их производства и транспортировки.

Планируемые результаты:

-
обеспечение сохранности коммунальной инфраструктуры;

-
увеличение доли отремонтированных инженерных коммуникаций;

-
создание благоприятных условий проживания жителей м.о.г. Пыть-Ях.

Объем и источники инвестиций

	№ п/п
	Наименование объекта, мероприятия
	Срок создание/реконструкции
	Источники финансирования (инвестиций) с указанием суммы финансирования по каждому источнику 
	Общая сумма финансирования (объем инвестиций), всего (тыс. руб.)
	Сумма финансирования (инвестиций) по годам

	1
	2
	3
	4
	5
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	Реконструкция ВОС-3
	2017-2020
	Средства Фонда ЖКХ-270 000,0

Средства местного и (или) бюджета автономного округа – 90 000,0

Средства инвестора – 125 000,0
	487 400,0
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	
	
	
	
	х
	135 000,0
	315 000,0
	32 200,0
	5 200,0
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044
	2045
	2046
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение № 6 к Соглашению
Описание земельных участков

	№ п/п
	Местоположения
	Кадастровый номер
	Описание границ

	1
	Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Пыть-Ях, промзона «Северо-восточная», ул . Первопроходцев  
	86:15:0101010:15
	Описание  границ указанны в кадастровом паспорте земельного участка 

	2
	Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Пыть-Ях, 
	86:15:0101000:3
	Описание  границ указанны в кадастровом паспорте земельного участка

	3
	Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Пыть-Ях, промзона «Северо-восточная», ул . Первопроходцев , 19 
	86:15:0101010:14
	Описание  границ указанны в кадастровом паспорте земельного участка

	4
	Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Пыть-Ях,  мкр.2 «Нефтяников» ул. Николая Самардакова 10
	86:15:0101009:70
	Описание  границ указанны в кадастровом паспорте земельного участка

	5
	Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Пыть-Ях,  мкр. Мамонтово
	86:15:0101003:14
	Описание  границ указанны в кадастровом паспорте земельного участка

	6
	Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Пыть-Ях,  мкр. 2а Лесников
	86:15:0101015:2
	Описание  границ указанны в кадастровом паспорте земельного участка

	7
	Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Пыть-Ях,  мкр. Пионерный
	86:15:0101005:5
	Описание  границ указанны в кадастровом паспорте земельного участка

	8
	Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Пыть-Ях,  мкр. 6  Пионерный
	86:15:0101006:12
	Описание  границ указанны в кадастровом паспорте земельного участка

	9
	Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Пыть-Ях,  ул. Белых ночей, Мамонтовская промзона 5 
	86:15:0101002:7
	Описание  границ указанны в кадастровом паспорте земельного участка

	10
	Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Пыть-Ях,  Мамонтовская 5
	86:15:0101000:4
	Описание  границ указанны в кадастровом паспорте земельного участка


В отношении земельных участков № [●] ниже предоставлены кадастровые выписки  о земельном участке из Государственного кадастра недвижимости: …
Приложение № 8 к Соглашению
Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера

Иные не являющиеся в соответствии с частью 2.4 статьи 24 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ критериями конкурса долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера (за исключением динамики изменения расходов, связанных с поставками соответствующих товаров, услуг) для предусмотренного метода регулирования тарифов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения.
Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера, являющиеся критериями Конкурса __________________________________________________определяется на основании конкурсного предложения победителя конкурса]
1. Индекс эффективности операционных расходов


1.1 Индекс эффективности операционных расходов для объекта концессионного соглашения – системы водоснабжения

	Индекс эффективности операционных расходов
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044
	2045
	2046
	2047
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1.2 Индекс эффективности операционных расходов для Объекта Соглашения – системы водоотведения

	Индекс эффективности операционных расходов
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044
	2045
	2046
	2047
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	









Приложение № 9 к Соглашению
Плановые значения показателей деятельности концессионера
Плановые значения показателей деятельности Концессионера, являющиеся критериями Конкурса ___________________________[определяется на основании конкурсного предложения победителя конкурса]

	№ п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	Предельные (максимальные и (или) минимальные) значения критериев

	
	
	
	

	
	Водоснабжение
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044
	2045
	2046
	2047

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Надежности
	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной

сети в год.
	ед./км
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Качества
	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Энергетической эффективности
	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Водоотведение
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Надежности
	количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
	ед./км
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Качества
	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
	ед.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
	ед./км.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения
	ед./км.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Энергетической эффективности
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения
	 Вт*ч/куб. м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
	кВт*ч/куб. м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
	кВт*ч/куб. м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение № 10 к Соглашению

ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ КОНЦЕССИОНЕРА ПРИ ДОСРОЧНОМ РАСТОРЖЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ
Возмещение расходов Концессионера осуществляется Концедентом в объеме, в котором указанные средства не возмещены Концессионеру на момент расторжения настоящего Соглашения за счет выручки от реализации выполненных работ, оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам). При этом должен соблюдаться следующий порядок.
1.1. Концессионер в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента расторжения настоящего Соглашения направляет Концессионеру экономически обоснованное и документально подтвержденное требование о возмещении Концедентом расходов Концессионера. 

1.2. Концедент в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента получения требования Концессионера направляет Концессионеру уведомление с указанием на одно из следующих решений Концедента:

· о полной компенсации расходов Концессионера;

· о частичной компенсации расходов Концессионера; 

· об отказе в компенсации расходов Концессионера. 

Уведомление о частичной компенсации расходов Концессионера либо об отказе в компенсации расходов Концессионера должно быть мотивированным. 

1.3. В случае, если в течение указанного срока Концедент не направил уведомление Концессионеру, считается, что Концедент согласился с требованием Концессионера и принял решение о полной компенсации расходов Концессионера. 

1.4. В случае принятия решения о частичной компенсации расходов Концессионера или об отказе в компенсации таких расходов, разногласия Сторон решаются путем проведения совместных совещаний Концедента и Концессионера в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты принятия решения Концедента, указанного в пункте 1.2. настоящего приложения. 

1.5. В случае недостижения взаимного согласия в ходе совместных совещаний спор подлежит разрешению в судебном порядке.  

1.6. Концедент обязуется обеспечить компенсацию расходов Концессионера за счет средств бюджета г. Пыть-Ях в срок не позднее шести месяцев с момента расторжения Соглашения путем принятия соответствующего правового акта, предусматривающего бюджетные ассигнования на возмещение Концессионеру расходов в согласованном Сторонами размере.
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