PAGE  
305

Приложение 1

к конкурсной документации по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования городской округ город Пыть-Ях
КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ

в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования городской округ город Пыть-Ях
г. Пыть-Ях






                 «_____» __________ 2016 г.

Муниципальное образование городской округ город Пыть-Ях, от имени которого выступает администрация города Пыть-Яха в лице главы администрации города Пыть-Яха Стадлер Родики Ивановны, действующей на основании Устава города Пыть-Яха,

Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства», действующее на основании  (наименование и реквизиты документа, устанавливающего полномочия органа или юридического лица), по исполнению отдельных прав и обязанностей Концедента), в лице директора Рабиновича Александра Эмильевича, действующего на основании Устава, совместно именуемые в дальнейшем Концедентом, с одной  стороны,

и _________________________________________________________________________

(индивидуальный предприниматель, российское или

___________________________________________________________________________

иностранное юридическое лицо либо действующие без образования юридического

___________________________________________________________________________

лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности)

___________________________________________________________________________

2 или более юридических лица - указать нужное)

в лице ___________________________________________________________________,

(должность, ф.и.о. уполномоченного лица)

действующего на основании _________________________________________________

(наименование и реквизиты документа,

__________________________________________________________________________,

устанавливающего полномочия лица)

именуемый в дальнейшем Концессионером, с другой  стороны,  именуемые  также Сторонами, в соответствии с протоколом конкурсной комиссии о результатах проведения конкурса от «__» ______ 20__ г. № __ заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1 Концессионер обязуется за свой счет в порядке, в сроки и на условиях, установленных настоящим Соглашением:
1) обеспечить проектирование, создание, реконструкцию и ввод в эксплуатацию, недвижимого и технологически связанного с ним движимого имущества, входящего в Объект Соглашения (далее – объекты имущества, в составе Объекта Соглашения), состав и описание которого приведены в разделе II настоящего Соглашения, право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать Концеденту;

2) осуществлять горячее водоснабжение; производство, передачу, распределение тепловой энергии, с использованием Объекта Соглашения и иного имущества, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный настоящим Соглашением, права владения и пользования Объектом Соглашения и иным имуществом для осуществления указанной деятельности.

II. ОБЪЕКТ СОГЛАШЕНИЯ И ИНОЕ ИМУЩЕСТВО

2.1. Объектом Соглашения является система коммунальной инфраструктуры, а именно централизованные системы теплоснабжения, на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, предназначенная для осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения. 
2.2.  Сведения о составе и описании объектов имущества в составе Объекта Соглашения, в том числе о технико-экономических показателях, техническом состоянии, сроке службы, начальной, остаточной и восстановительной стоимости передаваемого имущества приведены в Приложении № 1 к настоящему Соглашению.
2.3.  Объекты имущества в составе Объекта Соглашения, подлежащие реконструкции, принадлежат Концеденту на праве собственности и закреплены на праве хозяйственного ведения за Предприятием. Перечень документов (с указанием наименования и реквизитов), удостоверяющих право собственности Концедента и право хозяйственного ведения Предприятия, и их копии, составляют Приложение № 2 к настоящему Соглашению. 

2.4. Концедент обязан предоставить Концессионеру во временное владение и пользование имущество, которое образует единое целое с Объектом Соглашения и/или предназначено для использования по общему назначению с Объектом Соглашения, в целях осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения (далее - иное имущество).

2.5. Сведения о составе и описании иного имущества, в том числе его технико-экономических показателях, приведены в Приложении № 3 к настоящему Соглашению.

2.6. Иное имущество принадлежит Концеденту на праве собственности и закреплено на праве хозяйственного ведения за Предприятием. Перечень документов (с указанием наименования и реквизитов), удостоверяющих право собственности Концедента и право хозяйственного ведения Предприятия на иное имущество, и их копии составляют Приложение № 4 к настоящему Соглашению. 

2.7.  Объекты имущества в составе Объекта Соглашения, подлежащие реконструкции, а также иное имущество, передаются Концедентом Концессионеру по подписываемому сторонами акту/актами приема-передачи.

III. СРОКИ ПО НАСТОЯЩЕМУ СОГЛАШЕНИЮ
3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря 2046 года. 

3.2. Концессионер осуществляет деятельность, предусмотренную пунктом 1.1. настоящего Соглашения, с момента наступления последнего из следующих событий:

1) вступление в силу тарифов на горячее водоснабжение и теплоснабжение в отношении Концессионера;

2) исполнение Концедентом обязанности по передаче объектов имущества в составе Объекта Соглашения и иного имущества в соответствии с условиями настоящего Соглашения.

3.3. Обязанность Концессионера по осуществлению деятельности, предусмотренной пунктом 1.1. настоящего Соглашения, прекращается с момента подписания актов приема-передачи, указанных в пункте 7.9. настоящего Соглашения, либо с момента совершения Концессионером всех необходимых действий по передаче Объекта Соглашения и иного имущества в случае, предусмотренном пунктом 7.10. настоящего Соглашения.

3.4. Сроки создания, реконструкции и ввода в эксплуатацию объектов имущества в составе Объекта Соглашения определяются Приложением № 5 к настоящему Соглашению.

3.5. Срок использования (эксплуатации) Объекта Соглашения – с даты подписания акта приема-передачи Объекта Соглашения в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением до прекращения обязанности Концессионера по осуществлению деятельности, предусмотренной пунктом 1.1. настоящего Соглашения. 

3.6. Срок использования (эксплуатации) отдельных объектов капитального строительства в составе Объекта Соглашения, подлежащих созданию и реконструкции в соответствии с условиями Соглашения, – с даты ввода соответствующего объекта в эксплуатацию до даты прекращения обязанности Концессионера по эксплуатации, предусмотренной пунктом 3.3. настоящего Соглашения.

IV. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ КОНЦЕДЕНТОМ КОНЦЕССИОНЕРУ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА

4.1. Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется принять объекты имущества в составе Объекта Соглашения и иное имущество, а также права владения и пользования указанными объектами. Объекты имущества в составе Объекта Соглашения и иное имущество на момент их передачи Концедентом Концессионеру должны быть свободными от прав третьих лиц.

4.2. Выявленное в течение одного года с даты подписания Сторонами акта (актов) приема-передачи Объекта Соглашения и иного имущества Концессионеру несоответствие показателей объектов имущества, в составе Объекта Соглашения, технико-экономическим показателям, установленным в Приложении 1 к настоящему Соглашению, считается особым обстоятельством, как оно определено в настоящем Соглашении, и является основанием для изменения условий настоящего Соглашения, либо для его расторжения в судебном порядке. 

4.3. В случае выявления в ходе реализации настоящего Соглашения объектов, не имеющих собственника, предназначенных для организации теплоснабжения на территории муниципального образования городской округ город  Пыть-Ях, и являющихся частью относящихся к Объекту Соглашения систем теплоснабжения (далее – бесхозяйное имущество), и при условии, что оценка стоимости данных объектов в совокупности не превышает десять процентов от определенной на дату заключения настоящего Соглашения балансовой стоимости Объекта Соглашения, после оформления на эти объекты в установленном действующим законодательством Российской Федерации и правовыми актами Концедента порядке прав муниципальной собственности, они включаются в состав Объекта Соглашения и передаются Концессионеру по акту приема-передачи. 

4.4. Оценка стоимости бесхозяйного имущества при его передаче осуществляется на основании отчета об оценке в соответствии с законодательством об оценочной деятельности. 

4.5. Порядок возмещения затрат Концессионера в связи с реконструкцией и использованием (эксплуатацией) бесхозяйного имущества, включенного в состав Объекта Соглашения согласно пункту 4.4. Соглашения, произведенных Концессионером до утверждения изменений тарифа, учитывающих соответствующие расходы, и не компенсированных за счет тарифа, определяется дополнительным соглашением, заключаемым Сторонами.
4.6. Срок передачи Концедентом Концессионеру объектов имущества в составе Объекта Соглашения и иного имущества – в течение 30 дней со дня защиты тарифов Концессионером, но не более 90 дней с  даты подписания сторонами Концессионного соглашения.

4.7. Передача объектов имущества в составе Объекта Соглашения и иного имущества, передаваемого Концедентом Концессионеру по Соглашению, находящихся в собственности Концедента, на которые не произведена государственная регистрация права собственности Концессионера, осуществляется в течение 30 дней со дня проведения Концедентом такой регистрации по акту приема-передачи. Обязанность Концедента по передаче объектов имущества в составе Объекта Соглашения и иного имущества, а также прав владения и пользования на Объект Концессионного соглашения и иное имущество считается исполненной при принятии этого имущества Концессионером и подписания Сторонами акта приема-передачи всех объектов имущества в составе Объекта Соглашения.
4.8. Концедент передает Концессионеру по перечню, составленному Сторонами, документы, относящиеся к объектам имущества в составе Объекта Соглашения и иного имущества, необходимые для исполнения настоящего Соглашения, одновременно с передачей соответствующего имущества. Одновременно с передачей соответствующих объектов имущества Предприятие передает Концессионеру документы, относящиеся к передаваемым объектам имущества и необходимые для исполнения настоящего Соглашения, включая, но не ограничиваясь:

- документы, устанавливающие основание приобретения имущества (правоустанавливающие документы);

- нормативно-техническую документацию;

- корпоративные документы в связи с приобретением/передачей прав на имущество;

- решение об одобрении сделки – заключения Соглашения, в случае, если это предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами;

- кадастровый паспорт здания (сооружения, помещения), выданный после 01.03.2008 г., либо технический паспорт, иной документ, которые содержит описание такого объекта недвижимости, выданный до 01.03.2008 г.;
- иные документы, в том числе необходимые для государственной регистрации перехода прав владения и пользования недвижимым имуществом в составе Объекта Соглашения и иного имущества от Предприятия Концессионеру. Наименование и реквизиты передаваемых документов в соответствии с настоящим пунктом указываются в Акте приема-передачи Объекта Соглашения и иного имущества (либо в раздельных Актах приема-передачи).

4.9. Обязанность Предприятия по передаче Объекта соглашения и иного имущества, а также прав владения и пользования ими, считается исполненной после принятия с даты подписания Сторонами акта приема-передачи Объекта Соглашения и иного имущества. Уклонение одной из Сторон от подписания указанного документа признается нарушением этой Стороной обязанности по передаче-приемке Объекта Соглашения и иного имущества.

V. ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО, ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ИМУЩЕСТВА В СОСТАВЕ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА

5.1. Концессионер в связи с исполнением своих обязательств по настоящему Соглашению за свой счет исполняет следующие обязанности:

1) на стадии проектирования – выполняет необходимые инженерные изыскания и подготовку проектной документации, обеспечивает получение положительных заключений государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации; 

2) на стадии строительства и реконструкции – выполняет строительство и реконструкцию объектов имущества в составе Объекта Соглашения;

3) на стадии ввода в эксплуатацию – выполняет ввод объектов имущества в составе Объекта Соглашения в эксплуатацию (в том числе обеспечивает получение разрешения на ввод в эксплуатацию) и обеспечивает государственную регистрацию прав на объекты недвижимого имущества в составе Объекта Соглашения;

4) на стадии эксплуатации – поддерживает Объект Соглашения и иное имущество в исправном состоянии, проводит за свой счет текущий ремонт и капитальный ремонт, несет расходы на содержание Объекта Соглашения.
5.2. Концессионер имеет право исполнять настоящее Соглашение, своими силами и (или) с привлечением других лиц. При этом Концессионер несет ответственность за действия других лиц как за свои собственные.

5.3. Передача Концессионером в залог или отчуждение Объекта Соглашения (объектов, имущества в составе Объекта Соглашения) по настоящему Соглашению не допускается.
5.3.1.
Для выполнения мероприятий, по настоящему соглашению, концессионер вправе привлекать средства кредиторов, права концессионера по настоящему соглашению могут быть  использованы в качестве обеспечения исполнения обязательств концессионера перед кредиторами.

5.4. В случае использования в качестве обеспечения исполнения обязательств концессионера перед кредиторами, между концедентом, концессионером и кредитором заключается соглашение, в котором определяются права и обязанности сторон, а также ответственность в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения концессионером своих обязательств перед кредитором.
5.5. Концессионер имеет право передавать с согласия Концедента третьим лицам свои права и обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением, с момента ввода в эксплуатацию всех объектов имущества в составе Объекта Соглашения, подлежащих созданию и реконструкции путем уступки требования или перевода долга.

5.6. Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осуществления деятельности по настоящему Соглашению, являются собственностью Концессионера. 

5.7. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером без согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной Соглашением, и не относится к Объекту Соглашения, и не входит в состав иного имущества, является собственностью Концедента. Расходы на создание и содержание такого имущества возмещению не подлежат.

5.8. Концессионер обязан учитывать Объект Соглашения на своем балансе отдельно от своего имущества.

5.9. Концессионер обязан осуществлять начисление амортизации.

5.10. С момента передачи объектов имущества в составе Объекта Соглашения и иного имущества от Концедента Концессионеру риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта Соглашения (объектов имущества в составе Объекта Соглашения) и иного имущества по настоящему Соглашению несет Концессионер. Расходы Концессионера на осуществление страхования рисков гибели или случайного повреждения Объекта Соглашения (объектов имущества в составе Объекта Соглашения) и иного имущества, учитываются при установлении Концессионеру регулируемого тарифа.
5.11. Концессионер обязан разработать и согласовать с Концедентом необходимую(-ые) для реконструкции и создания Объекта Соглашения проектную документацию и (или) разработать изменения в существующую проектную документацию, представленную Концедентом и принятую Концессионером, в отношении отдельных объектов имущества в составе Объекта Соглашения.
5.12. Проектная документация и (или) изменения в нее разрабатываются Концессионером до начала реконструкции или строительства соответствующих объектов имущества в составе Объекта Соглашения.
5.13. В случае если Концессионер обращается за согласованием проектной документации либо изменений в проектную документацию, предоставленную Концедентом, в уполномоченные органы Концедента, предоставив на согласование все необходимые и составленные в соответствии с действующим законодательством  Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами документы, последние должны производить такие согласования в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами. В том случае, если такие сроки нормативно не установлены, согласования должны производиться в разумные сроки, но не превышающие 30 (тридцати) календарных дней с момента получения указанных в настоящем пункте документов. В случае неполучения от Концедента ответа в установленный настоящим подпунктом срок, проектная документация считается согласованной Концедентом.

5.14. Концедент не вправе отказать в согласовании проектной документации либо изменений в проектную документацию, предоставленную Концедентом, если:

1) представленная(-ые) проектная документация либо изменения в проектную документацию соответствует нормативным актам в области проектирования в сфере капитального строительства;

2) характеристики объектов, в том числе технологические, технические и иные проектные решения, а также сметная стоимость объектов имущества в составе Объекта Соглашения, в отношении которых предоставляется проектная документация либо изменения в проектную документацию, соответствуют инвестиционной программе Концессионера.
5.15. Концедент обязан в срок не позднее 14 календарных дней с даты заключения настоящего Соглашения предоставить Концессионеру всю имеющуюся у Концедента техническую документацию, которая может быть использована для выполнения инженерных изысканий и подготовки проектной документации. В случае, если при выполнении инженерных изысканий и подготовке проектной документации Концессионер установит необходимость внесения изменений в градостроительную документацию в отношении Объекта Соглашения, Концедент обязан обеспечить внесение таких изменений в максимально короткие сроки после получения запроса Концессионера. 
5.16. Концессионер вправе производить поэтапное проектирование в отношении отдельных объектов имущества в составе Объекта Соглашения, при условии соблюдения сроков ввода в эксплуатацию Объекта Соглашения, предусмотренного в Приложении № 5 к настоящему Соглашению.

5.17. Проектная документация должна соответствовать требованиям Задания, установленного в Приложении № 5 к настоящему Соглашению.

5.18. Задание и основные мероприятия с описанием основных характеристик таких мероприятий приведены в Приложении № 5 к настоящему Соглашению.

5.19. Концессионер обязан осуществить инвестиции в создание и реконструкцию объектов имущества в составе Объекта Соглашения.

5.20. Предельный размер расходов на создание и реконструкцию объектов имущества в составе Объекта Соглашения, осуществляемых в течение всего срока действия Соглашения Концессионером, равен ___________. [определяется на основании конкурсного предложения победителя конкурса]
5.21. Концедент обязуется обеспечить 20% долю софинансирования предельного размера расходов на создание и реконструкцию объектов имущества в составе Объекта Соглашения, осуществляемых в течение всего срока действия Соглашения Концессионером, указанного в пункте 5.19 настоящего Соглашения, в случае участия Концессионера в отборе инвестиционных проектов, осуществляемых на принципах государственно-частного партнерства, и получения бюджетных ассигнований инвестиционного фонда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствии Постановлением Правительства ХМАО - Югры или инвестиционных фондов Российской Федерации в соответствии с Постановлениями Правительства РФ действующих на день привлечения инвестиций. 
5.21.
Субсидии за счет средств концедента (плата концедента) в целях возмещения затрат (части затрат) от производства (реализации) коммунальных услуг с использованием (эксплуатацией), созданием муниципального имущества (объекта концессионного соглашения) по концессионным соглашениям.

Плата Концедента на каждый год срока действия концессионного соглашения составляет ___________рублей [определяется на основании конкурсного предложения победителя конкурса]
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Размер платы Концедента по концессионному соглашению может быть снижен по инициативе Концессионера, в случаях предусмотренных действующим законодательством.
5.22. Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для выполнения работ по строительству и реконструкции и вводу в эксплуатацию объектов имущества в составе Объекта Соглашения, в том числе принять все необходимые меры по обеспечению свободного доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к Объекту Соглашения, иному имуществу и земельным участкам, необходимым для осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением.
5.23. Концедент обязуется оказывать Концессионеру в пределах, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, содействие при согласовании документов, необходимых для проектирования, строительства Объекта Концессионного соглашения, в том числе:

1) производить необходимые согласования проектной и рабочей документации в отношении Объекта Соглашения;

2) содействовать в рамках, установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, в получении и продлении разрешений на строительство объектов капитального строительства, входящих в состав Объекта Соглашения; 

3) при необходимости производить согласования внесения изменений в проектную и рабочую документацию.
5.24. После завершения строительства и реконструкции объектов имущества в составе Объекта Соглашения Концессионер обязуется:
1)  ввести Объект Соглашения в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, и в срок, указанный в приложении № 5 к настоящему Соглашению. Концессионер вправе производить ввод Объекта Концессионного соглашения в эксплуатацию поэтапно при условии соблюдения сроков, предусмотренных в приложении № 5 к настоящему Соглашению.

2) эксплуатировать Объект Концессионного соглашения на условиях настоящего Соглашения. 

5.25. Государственная регистрация прав владения и пользования Концессионера объектами недвижимого имущества в составе Объекта Соглашения осуществляется одновременно с государственной регистрацией права собственности Концедента на такое недвижимое имущество. 

5.26. Срок подачи документов, необходимых для государственной регистрации права собственности Концедента на созданный объект концессионного соглашения, не может превышать один месяц с даты ввода данного объекта в эксплуатацию.

5.27. Государственная регистрация прав собственности Концедента на отдельные объекты имущества в составе Объекта Соглашения, созданные Концессионером во исполнение настоящего Соглашения, осуществляется за счет Концессионера.
5.28. Завершение Концессионером работ по созданию отдельных объектов имущества в составе Объекта Соглашения, считается исполненным с момента ввода соответствующего объекта имущества в эксплуатацию.

5.29. Настоящим Стороны соглашаются, что если Концессионером осуществлен ввод в эксплуатацию всех объектов имущества в составе Объекта Соглашения, состав и описание, а также технико-экономические параметры которых, соответствуют положениям приложения № 1 к настоящему Соглашению, Концессионер считается выполнившим свои обязательства по реконструкции и созданию Объекта Соглашения надлежащим образом в момент ввода в эксплуатацию последнего из объектов имущества в составе Объекта Соглашения. 

5.30. Завершение Концессионером работ по реконструкции и созданию Объекта Соглашения оформляется подписываемым Сторонами актом об исполнении Концессионером обязательств по реконструкции и созданию Объекта Соглашения в соответствии с условиями настоящего Соглашения.

5.31. Концедент не вправе отказать Концессионеру в подписании акта об исполнении Концессионером обязательств по реконструкции и созданию Объекта Соглашения при надлежащем исполнении последним своих обязанностей по своевременному вводу в эксплуатацию всех объектов имущества в составе Объекта Соглашения, состав и описание, а также технико-экономические параметры которых, соответствуют положениям приложения № 1 к настоящему Соглашению. 
5.32. Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) Объект Соглашения и иное имущество в установленном настоящим Соглашением порядке в целях осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения. Концессионер обязан достигнуть плановых значений показателей деятельности Концессионера, указанных в приложении № 9 к настоящему Соглашению.
5.33. В соответствии с настоящим Соглашением Концессионер обязан не прекращать (не приостанавливать) деятельность, указанную в пункте 1.1. настоящего Соглашения, без согласия Концедента, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами. 
5.34. Помимо деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения, Концессионер с использованием Объекта Соглашения имеет право осуществлять иные виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами и не препятствующие исполнению Концессионером своих обязательств в полном объеме в соответствии с настоящим Соглашением.

5.35. Концессионер обязан поддерживать Объект Соглашения и иное имущество в исправном состоянии, производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести расходы на содержание Объекта Соглашения и иного имущества в течение всего срока действия Соглашения в объеме, сроки и порядке, установленным законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами. Концессионер освобождается от обязанности по ремонту объектов имущества в составе Объекта Соглашения и иного имущества, затраты на ремонт которых не согласованы уполномоченным органом при утверждении производственной программы. Списание объектов имущества в составе Объекта Соглашения или иного имущества, балансовая стоимость которых превышает сорок тысяч рублей, осуществляется Концессионером с согласия Концедента.
5.36. Концессионер обязан в рамках средств, составляющих необходимую валовую выручку при установлении тарифов (в случае их достаточности), принимать разумные меры по обеспечению безопасности и сохранности Объекта Соглашения, иного имущества, направленные на их защиту от угрозы техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций.

5.37. Концессионер обязан предоставлять потребителям установленные / устанавливаемые законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами льготы, в том числе льготы по оплате товаров, работ и услуг, в случаях, порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами. Порядок и условия компенсации Концедентом Концессионеру расходов, связанных с предоставлением установленных льгот, осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами. 

5.38. Регулирование тарифов на реализуемые Концессионером товары, выполняемые работы, оказываемые услуги осуществляется в соответствии с методом индексации. 

5.39. Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера (долгосрочных параметров регулирования тарифов, определенных в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения) на производимые товары, выполняемые работы и оказываемые услуги, согласованные с органами исполнительной власти, осуществляющими регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), указаны в Приложении № 8 к настоящему Соглашению. 

5.40. При установлении тарифов в отношении Концессионера в необходимой валовой выручке учитываются обоснованные расходы Концессионера в связи с исполнением настоящего Соглашения, включая инвестиционные мероприятия по созданию и реконструкции объектов имущества в составе Объекта Соглашения и сроки их осуществления, а также значения, долгосрочные параметры деятельности, плановые показатели деятельности и иные условия, установленные настоящим Соглашением. 

5.41. Концедент осуществляет содействие Концессионеру при установлении тарифов, полностью обеспечивающих финансовые потребности Концессионера при исполнении настоящего Соглашения. Содействие осуществляется Концедентом в следующих формах:

1) Концедент согласовывает инвестиционные программы Концессионера, а также содействует Концессионеру при утверждении инвестиционной программы уполномоченными органами в области тарифного регулирования;

2) в случае если нормативными правовыми актами утверждение инвестиционной и (или) производственных программ Концессионера отнесено к компетенции Концедента, Концедент согласовывает и утверждает инвестиционную и производственную программы в соответствии с правилами, установленными действующим  законодательством; 
3) Концедент осуществляет содействие в иных формах, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, включая предоставление необходимой информации/разъяснений. 

5.42. Установление тарифов на производимые и реализуемые Концессионером товары, оказываемые услуги осуществляется до конца срока действия настоящего Соглашения по правилам, действующим на момент установления тарифов и предусмотренным федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления. 

5.43. Недополученные доходы Концессионера и экономически обоснованные расходы, возникшие при осуществлении деятельности, предусмотренной пунктом 1.1. настоящего Соглашения, подлежат возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения. 
5.44. Недополученные доходы Концессионера, возникшие при осуществлении деятельности, предусмотренной пунктом 1.1. настоящего Соглашения, в связи с применением тарифов (цен), не обеспечивающих возмещение издержек, подлежат возмещению Концедентом Концессионеру в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением администрации города Пыть-Яха от 29.12.201 № 327-па «Об утверждении Положения о предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов организациям предоставляющим услуги по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению» (далее – Постановление № 327-па), другими нормативными актами. В случае изменения порядка возмещения недополученных доходов Концессионера, в том числе органа, уполномоченного на его осуществление (далее – Уполномоченный орган), Концедент обязуется обеспечивать содействие Концессионеру в получении указанного возмещения.
Субсидия за счет средств Концедента (плата Концедента) в целях возмещения затрат (части затрат) от производства (реализации) коммунальных услуг с использованием (эксплуатацией), созданием муниципального имущества (объекта концессионного соглашения) по концессионным соглашениям.


Общая сумма платы Концедента составляет  546 372 тыс.  рублей, в том числе на каждый год срока действия концессионного соглашения:

тыс. руб.

	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	115 497
	105 659
	101 829
	90 666
	54 638
	33 765
	10 680
	0
	0
	0
	0

	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044
	2045
	2046
	
	

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	


5.45. В целях выполнения требований Постановления № 327-па Стороны устанавливают следующий порядок выплаты размера возмещения недополученных доходов:

5.45.1. Возмещение недополученных доходов осуществляется во втором квартале года, следующем за годом исполнения обязательств по возмещению недополученных доходов.
5.46. Возможность возмещения недополученных доходов и осуществление необходимых действий Концедентом в целях такого возмещения (включая принятие необходимых нормативных актов) в соответствии с пунктами 5.42. - 5.44. настоящего Соглашения является существенным обстоятельством, из которого Стороны исходили при заключении настоящего Соглашения. 

5.47. Концессионер обязан принять на себя обязательства Предприятия по подключению объектов застройщиков к принадлежавшим Предприятию сетям инженерно-технического обеспечения, входящим в состав Объекта Соглашения, в соответствии с выданными Предприятием техническими условиями и заключенными договорами на подключение и (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к централизованным системам теплоснабжения, соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов. Передача указанных обязательств осуществляется по заключаемым между Концессионером и Предприятием договорам уступки прав требования и перевода долга по договорам о подключении (технологическом присоединении). 

5.48. С момента подписания настоящего Соглашения до начала осуществления деятельности, предусмотренной пунктом 1.1. настоящего Соглашения выдача технических условий и заключения договоров на подключение (технологическое присоединение) осуществляется Предприятием по согласованию с Концессионером. 

VI. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОНЦЕССИОНЕРУ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

6.1. Концедент обязуется заключить с Концессионером договоры о предоставлении земельных участков на праве аренды, на которых располагаются или будут расположены объекты, входящие в состав объекта Соглашения и которые необходимы для осуществления Концессионером деятельности по настоящему Соглашению в соответствии с пунктом 1.1. настоящего Соглашения, в следующие сроки:

-
в течение 60 рабочих дней с даты подписания Соглашения или в течение 90 рабочих дней с даты получения заявки Концессионера и включения в Инвестиционную программу - в отношении земельных участков, расположенных под недвижимым имуществом, являющимся Объектом концессионного соглашения, если такое недвижимое имущество подлежит реконструкции;

-
в течение 90 рабочих дней со дня получения заявки Концессионера и включения в Инвестиционную программу - в отношении земельных участков, необходимых для строительства недвижимого имущества или создания движимого имущества, входящего в Объект концессионного соглашения;

-
по мере постановки на кадастровый учет, но не позднее 60 рабочих дней с даты такой постановки - в отношении земельных участков, расположенных под Иным имуществом;

-
в течение 60 дней с даты подписания Концессионного соглашения в отношении земельных участков, занятых объектами Концессионного соглашения.

6.2. Договоры аренды (субаренды) земельных участков заключаются на срок, указанный в пункте 1.1 Соглашения.

Одновременно с заключением договоров аренды (субаренды) Концедент по акту приема-передачи передает Концессионеру следующие документы:

- правоустанавливающие документы;

- кадастровые паспорта на земельные участки;

- иные документы, необходимые для использования земельных участков в рамках исполнения Соглашения, в том числе для государственной регистрации перехода прав.

Договоры аренды (субаренды) подлежат государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке и вступают в силу с момента такой регистрации.

Государственная регистрация указанных договоров осуществляется за счет Концессионера.

6.3. Концессионер не вправе передавать свои права по договорам аренды земельных участков третьим лицам и сдавать земельные участки в субаренду, если иное не предусмотрено договорами аренды земельных участков.

6.4. Прекращение Соглашения является основанием для прекращения договоров аренды земельных участков.

6.5. Описание земельных участков, в том числе их кадастровые номера, местоположения, площадь, а также описание границ и кадастровой выписки о земельном участке из Государственного кадастра недвижимости (если применимо) приведены в приложении № 6 к настоящему Соглашению. 
6.6.  Концессионер вправе с согласия Концедента возводить на земельных участках, находящихся в собственности Концедента, объекты недвижимого имущества, не входящие в состав объекта Соглашения, предназначенные для использования при осуществлении Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением
6.7. Концедент в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Соглашением, обязуется предоставить Концессионеру в аренду (субаренду) земельные участки, которые надлежащим образом сформированы, в частности, имеют надлежащую категорию и разрешенный вид использования, что позволяет использовать их для целей строительства и эксплуатации Объекта Соглашения и иного имущества в соответствии с настоящим Соглашением и действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.
6.8. Расходы по арендной плате за предоставленные Концессионеру земельные участки учитываются при формировании тарифов на услуги Концессионера в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами в сфере регулирования цен (тарифов), с момента подписания договоров аренды (субаренды) земельных участков.

6.9. При возникновении споров в отношении прав на земельные участки Концедент обязуется их урегулировать за свой счет с тем, чтобы Концессионеру было обеспечено право пользования и владения земельными участками в течение срока действия настоящего Соглашения для осуществления деятельности Концессионера по настоящему Соглашению. Прекращение прав Концессионера на земельные участки в связи с возникновением указанных споров является основанием для досрочного расторжения Соглашения по требованию Концессионера.

VII. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ (ВОЗВРАТА) КОНЦЕССИОНЕРОМ КОНЦЕДЕНТУ ОБЪЕКТОВ ИМУЩЕСТВА

7.1. При прекращении Соглашения Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять Объект Соглашения (объекты в составе Объекта Соглашения) и иное имущество в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением. Передаваемый Концессионером Объект Соглашения (объекты в составе Объекта Соглашения) и иное имущество должны находиться: в состоянии, соответствующем требованиям правил эксплуатации и технического обслуживания, с учетом нормального износа и периода эксплуатации, а требованиям законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, быть пригодными для осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения, и не должны быть обременены правами третьих лиц. 

7.2. В случае прекращения Соглашения в силу окончания срока его действия Концедент совместно с Концессионером не позднее, чем за 2 (два) месяца до даты окончания срока действия настоящего Соглашения обеспечивают создание передаточной комиссии по подготовке объектов имущества в составе Объекта Соглашения к передаче Концеденту. В состав передаточной комиссии должны входить представители Концедента и Концессионера. 

7.3. В случае досрочного прекращения настоящего Соглашения передаточная комиссия формируется в течение 10 (десяти) рабочих дней с установленной Сторонами и (или) судебным решением даты досрочного прекращения Соглашения.

7.4. Концессионер обязан:

1) передать Концеденту земельные участки, находящиеся в пользовании Концессионера по договору аренды (субаренды) земельного участка или иному договору, заключенному на период действия Соглашения; 

2) передать Концеденту Объект Соглашения (объекты имущества в составе Объекта Соглашения) и иное имущество с относящимися к ним документами. 
7.5. В случае прекращения Соглашения в силу окончания срока его действия срок передачи объектов имущества в составе Объекта Соглашения и иного имущества, не должен наступать позднее окончания срока действия Соглашения.
7.6. В случае досрочного прекращения Соглашения срок передачи объектов имущества в составе Объекта Соглашения и иного имущества не должен превышать 30 (тридцать) рабочих дней с даты досрочного прекращения Соглашения. 

7.7. Концессионер передает Концеденту документы, относящиеся к передаваемым объектам, входящим в состав Объекта Соглашения и иного имущества, в том числе проектную документацию на объекты, одновременно с передачей соответствующих объектов в составе Объекта Соглашения и иного имущества Концеденту.

7.8. Передача Концессионером Концеденту объектов имущества в составе Объекта соглашения и иного имущества осуществляется по актам приема-передачи, подписываемым Сторонами в день передачи соответствующих объектов. 

7.9. Обязанность Концессионера по передаче объектов имущества в составе Объекта Соглашения и иного имущества, считается исполненной, и Концессионер освобождается от бремени содержания указанных объектов с даты подписания Сторонами соответствующих актов приема-передачи. 
7.10. При уклонении Концедента от подписания актов приема-передачи, указанных в пункте 7.9. настоящего Соглашения, обязанность Концессионера по передаче объектов имущества в составе Объекта Соглашения и иного имущества, считается исполненной и Концессионер освобождается от бремени содержания указанных объектов, если Концессионер осуществил все необходимые действия по передаче указанных объектов, включая действия по подготовке документов для государственной регистрации прекращения прав Концессионера на владение и пользование этими объектами:

1) составил акт приема-передачи Объекта Соглашения (объектов имущества в составе Объекта Соглашения) и иного имущества Концеденту;

2) явился для его подписания по месту нахождения Концедента не позднее сроков передачи и в порядке, установленных настоящим Соглашением;
3) при неявке Концедента для подписания актов приема-передачи направил Концеденту указанный документ по почте в двух экземплярах ценным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении.
7.11. Прекращение прав Концессионера на владение и пользование объектами недвижимого имущества, входящими в состав Объекта Соглашения и иного имущества, подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами порядке. Государственная регистрация прекращения указанных прав Концессионера осуществляется за счет Концессионера.

7.12. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прекращения указанных прав Концессионера, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня с момента подписания актов приема-передачи, указанных в пункте 7.9. настоящего Соглашения, либо с момента совершения Концессионером всех необходимых действий по передаче Объекта Соглашения и иного имущества в случае, предусмотренном пунктом 7.10. настоящего Соглашения. 

VIII. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

8.1. Концедент в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения настоящего Соглашения обязан передать Концессионеру находящееся у него программное обеспечение по осуществлению биллинга (автоматизированных расчетов с потребителями реализуемых Концессионером товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг) по юридическим и физическим лицам, в том числе с информацией по полезному отпуску, начислениям, оплате в разрезе каждого потребителя за текущий год заключения Соглашения и предшествующие ему 3 (трех) лет.

8.2. Концессионеру принадлежат исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные Концессионером за свой счет при исполнении настоящего Соглашения.

8.3. В целях исполнения Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, Концессионер вправе пользоваться исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, предусмотренными условиями настоящего Соглашения как самостоятельно, так и с привлечением третьих лиц.

IX. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНЦЕДЕНТОМ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ КОНЦЕССИОНЕРОМ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ

9.1. Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения, в том числе обязательств по осуществлению деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения, выполнению задания и основных мероприятий, указанных в Приложении № 5 к настоящему Соглашению, достижению плановых значений показателей деятельности Концессионера, указанных в приложении № 9 к настоящему Соглашению, а также иных условий настоящего Соглашения в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

9.2.  Концедент уведомляет Концессионера об органах и юридических лицах, уполномоченных осуществлять от его имени контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения в разумный срок, но не позднее 10 (десяти) календарных дней, до начала осуществления указанными органами (юридическими лицами) возложенных на них полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением. 

9.3.  Концедент вправе предпринимать следующие действия с целью контроля за реализацией Соглашения:

1) проверки, включающие осмотр Объекта Соглашения; график проведения регулярных проверок подлежит согласованию Сторонами в течение 1 (одного) месяца с даты заключения Соглашения, при этом регулярные проверки не могут производиться чаще, чем 1 (один) раз в год, время проведения регулярной проверки – в течение апреля года, следующего за отчетным;

2) запрашивать у Концессионера любую информацию в связи с исполнением Концессионером своих обязательств по настоящему Соглашению; предоставление указанной информации Концессионером Концеденту осуществляется в рамках единой системы отчетности, определяемой федеральными органами исполнительной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами в сфере регулирования цен (тарифов); 

3) привлекать специалистов и иных экспертов для проведения соответствующих проверок (осмотров, опросов и пр.).

9.4. Контроль за достижением плановых значений показателей деятельности Концессионера, указанных в Приложении № 9 к настоящему Соглашению, осуществляется Концедентом по состоянию на 31 декабря соответствующего года действия Соглашения.

9.5.  Концедент обязан предоставить Концессионеру возможность присутствия его представителей при проведении любой проверки путем направления Концессионеру предварительного уведомления (содержащего информацию о времени, месте, сроках проведения проверки, а также лицах, осуществляющих проверку) не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до начала проверки. Результаты проверки, проведенной с нарушением порядка уведомления, являются недействительными.

9.6.  Концессионер обязан обеспечить представителям уполномоченных Концедентом органов или юридических лиц, осуществляющим контроль за исполнением Концессионером условий настоящего Соглашения, беспрепятственный доступ на Объект Соглашения, а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения при условии соблюдения в отношении данных лиц требований действующего законодательства законодательством Российской Федерации и иных нормативных правовых актов по допуску к сведениям, составляющим государственную тайну.

9.7. При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за деятельностью Концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение Концессионером условий настоящего Соглашения, Концедент обязан сообщить об этом Концессионеру в течение 3 (трех) календарных дней со дня обнаружения указанных нарушений.

9.8. По результатам проверок Концедентом составляется соответствующий акт о результатах проверки, который должен быть подписан представителями Концедента и Концессионера. 
9.9. Акт о результатах проверки подлежит размещению Концедентом в течение пяти рабочих дней с даты составления данного акта на официальном сайте концедента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.
9.10. В случае выявления несоответствий заданию и основным мероприятиям, указанным в приложении № 5 к настоящему Соглашению, либо плановым значениям показателей деятельности Концессионера, указанным в приложении № 9 к настоящему Соглашению, акт должен содержать указания на причины указанных несоответствий.

9.11.  Концессионер вправе указать свои возражения к акту о результатах проверки, а также отказаться от подписания и представить письменные возражения позже. В таком случае акт о результатах проверки подписывается Концедентом с указанием причин составления одностороннего акта. Указанный односторонний акт должен быть незамедлительно предоставлен Концессионеру.

9.12. Если Концессионер не оспаривает результаты проверки, проведенной Концедентом, он обязан устранить все нарушения, выявленные в результате проверки, в разумный срок и уведомить Концедента об окончании работ по устранению нарушений.

9.13. Если причиной несоответствия, указанного в пункте 9.10. настоящего Соглашения, является действие (бездействие) Концедента, либо обстоятельства непреодолимой силы, либо особые обстоятельства, как они предусмотрены настоящим Соглашением, Концессионер не несет ответственности за нарушение обязанности, установленной пунктом 5.23. настоящего Соглашения. Стороны в течение 10 рабочих дней со дня составления акта о результатах проверки подписывают двусторонний акт, в котором подлежат согласованию мероприятия и плановые значения показателей деятельности Концессионера, скорректированные с учетом имеющихся на момент составления указанного акта несоответствий. Последующие действия Концедента, осуществляемые в целях контроля выполнения задания и достижения плановых показателей деятельности Концессионером осуществляются с учетом положений, закрепленных в последнем подписанном Сторонами акте. 

9.14. Концедент обязан осуществлять свои права, предусмотренные настоящим Соглашением, таким образом, чтобы не вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Концессионером, не препятствовать исполнению Концессионером своих обязательств по настоящему Соглашению и не допускать разглашения сведений конфиденциального характера или являющихся коммерческой тайной.

X. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КОНЦЕССИОНЕРА

10.1. Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств по настоящему Соглашению в виде безотзывной банковской гарантии. Банковская гарантия должна быть непередаваемой и соответствовать иным требованиям постановления Правительства РФ от 19.12.2013 № 1188 «Об утверждении требований к банковской гарантии, предоставляемой в случае, если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем».

10.2. Размер банковской гарантии – 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей на каждый год действия банковской гарантии.

10.3. Срок действия банковской гарантии – вступает в силу не позднее 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты заключения концессионного соглашения и действует в течение 3 (трех) лет с даты предоставления банковской гарантии.

XI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением. 

11.2. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенное при создании и реконструкции объектов имущества в составе Объекта Соглашения нарушение требований, установленных настоящим Соглашением, требований технических регламентов, проектной документации, иных обязательных требований к качеству Объекта Соглашения. 

11.3. В случае нарушения требований, указанных в пункте 11.2. настоящего Соглашения, Концедент обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты обнаружения нарушения направить Концессионеру в письменной форме требование безвозмездно устранить обнаруженное нарушение с указанием пункта настоящего Соглашения и (или) документа, требования которых нарушены. При этом срок для устранения нарушения определяется соглашением Сторон и составляет не менее 30 (тридцати) календарных дней с момента направления получения Концессионером письменного требования Концедента. 
11.4. Концессионер несет перед Концедентом ответственность за качество работ по созданию и реконструкции Объекта Соглашения в течение 5 (пяти) лет с момента передачи объектов, предусмотренного пунктами 7.9., 7.10. настоящего Соглашения. 
11.5. Концедент имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, включая, но не ограничиваясь: 

1) недостижение плановых показателей деятельности Концессионера, предусмотренных приложением № 9 к настоящему Соглашению, если такое недостижение не вызвано действием (бездействием) Концедента, либо действием обстоятельств непреодолимой силы, либо особых обстоятельств, как они предусмотрены настоящим Соглашением;

2) невыполнение мероприятий, установленных в задании, предусмотренном в Приложении № 5 к настоящему Соглашению, если такое невыполнение не вызвано действием (бездействием) Концедента, либо действием обстоятельств непреодолимой силы, либо особых обстоятельств, как они предусмотрены настоящим Соглашением;

3) иные существенные нарушения условий Соглашения Концессионером, как они определены в пункте 14.3. настоящего Соглашения. 

11.6. Концессионер имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом любых обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, включая,: 

1) нарушение срока заключения договоров аренды земельных участков, предназначенных для создания и (или) реконструкции объектов имущества в составе Объекта Соглашения и (или) эксплуатации Объекта Соглашения;
2) нарушение сроков и порядка передачи Концессионеру объектов имущества в составе Объекта Соглашения и иного имущества;

3) повлекшие за собой невозможность утверждения тарифа на услуги Концессионера в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, и условиями Соглашения;

4) повлекшие за собой невозможность утверждения инвестиционной программы и производственной программы Концессионера в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами;

5) повлекшие за собой невозможность компенсации недополученных Концессионером доходов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.

11.7. Возмещение Сторонами настоящего Соглашения убытков в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, не освобождают соответствующую Сторону от исполнения этого обязательства в натуре.

11.8. В случае если в течение срока действия Соглашения, в соответствии с которым Концессионер оказывает потребителям услуги Концессионера по регулируемым тарифам, устанавливаются нормы или вносятся изменения, ухудшающие положение Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении Концессионного соглашения, Стороны изменяют условия Соглашения в целях обеспечения имущественных интересов Концессионера, существовавших на день его подписания. 

11.9. В случае, если в течение срока действия Соглашения регулируемые цены (тарифы) устанавливаются с применением долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, которые не соответствуют таким параметрам, предусмотренным Соглашением, условия Соглашения должны быть изменены по требованию Концессионера в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением.

XII. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ И ОСОБЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

12.1. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства, предусмотренные Соглашением, несёт ответственность согласно законодательству Российской Федерации и Соглашению, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств, предусмотренных концессионным соглашением, оказалось невозможным вследствие наступления особых обстоятельств или обстоятельств непреодолимой силы.

12.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся в том числе, но не ограничиваясь перечисленным: наводнения, засуха, шуга или в результате иных событий не по вине Концессионера, лесные пожары, массовые беспорядки, террористические акты.

12.3. Сторона, нарушившая условия настоящего Соглашения в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана:

а) в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств не позднее 3 (трех) календарных дней со дня их наступления и представить необходимые документальные подтверждения;

б) в письменной форме уведомить другую Сторону о возобновлении исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

12.4. Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, послуживших препятствием к исполнению или надлежащему исполнению обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, а также до устранения этих последствий предпринять в течение 10 (десяти) календарных дней следующие меры, направленные на обеспечение надлежащего осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения: создать комиссию с участием представителей Концессионера и Концедента, которая принимает решение о возможности/невозможности дальнейшего исполнения настоящего Соглашения; в случае принятия решения о дальнейшем исполнении настоящего Соглашения разработать план мероприятий и определить источники финансирования мероприятий, внести необходимые изменения в настоящее Соглашение в установленном законом порядке.

12.5. К особым обстоятельствам относятся:

1) обнаружение на участках (включая обнаружение в почве или грунтовых водах) археологических объектов или опасных веществ, любых других объектов, препятствующих осуществлению строительства, а также выявление иных обстоятельств (включая геологические факторы), которые не были известны Концессионеру до даты подведения итогов конкурса на право заключения настоящего Соглашения, в случаях, когда в результате такого обнаружения Концессионер не может надлежащим образом исполнить свои обязательства по строительству, реконструкции и вводу в эксплуатацию объектов имущества в составе Объекта Соглашения в соответствии с настоящим Соглашением;

2) осуществление органами государственной власти национализации, реквизиции или экспроприации имущества Концессионера;

3) не возмещение подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения экономически обоснованных расходов и недополученных доходов Концессионера в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, по причинам, не зависящим от Концессионера;
4) противоречащие законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым актам действия (бездействия) государственных органов или третьих лиц, повлекшие за собой причинение убытков Стороне в результате чего Сторона лишилась возможности получить то, на что вправе была рассчитывать при заключении настоящего Соглашения;

5) существенные нарушения условий Соглашения Сторонами, как они определены в пунктах 14.3., 14.4. настоящего Соглашения.

6) внесение изменений в действующую на момент подписания Соглашения схему теплоснабжения города Пыть-Яха, в связи с которыми Сторона не способна будет выполнить обязательства по настоящему Соглашению; 
7) изменение действующего законодательства Российской Федерации или иных нормативных правовых актов, ухудшающее положение Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении Соглашения;

8) выявление в течение одного года с даты подписания Сторонами акта (актов) приема-передачи Объекта Соглашения и иного имущества Концессионеру несоответствия показателей объектов имущества, в составе Объекта Соглашения, технико-экономическим показателям, установленным в настоящем Соглашении;
9) не утверждение уполномоченным органом инвестиционной программы и производственной программы Концессионера либо утверждение инвестиционной программы и производственной программы Концессионера в объеме, не соответствующем перечню мероприятий, подлежащих осуществлению Концессионером по настоящему Соглашению, по причинам, не зависящим от Концессионера». 

12.6. Любое из перечисленных в пункте 12.5. настоящего Соглашения обстоятельств может быть признано особым обстоятельством только в том случае, когда действие или бездействие Стороны (или любого лица, за действия которого Сторона отвечает) не являются причиной или необходимым условием наступления этого обстоятельства, и если в результате наступления этого обстоятельства Сторона не может надлежащим образом и в срок исполнить любое из своих обязательств по настоящему Соглашению.

12.7. При наступлении особых обстоятельств и сохранении их действия в течение 30 (тридцати) календарных дней Сторона вправе требовать:

1) досрочного расторжения настоящего Соглашения по решению суда;

2) внесения соответствующих необходимых изменений в Соглашение, включая его существенные условия в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением и действующим законодательством Российской Федерации, и иными нормативными правовыми актами.

XIII. ИЗМЕНЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ

13.1. Настоящее Соглашение может быть изменено по соглашению Сторон. Условия настоящего Соглашения, определенные на основании конкурсного предложения Концессионера по критериям конкурса, могут быть изменены по соглашению Сторон на основании решения органа местного самоуправления и в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «О концессионных соглашениях». 

13.2. Концессионное соглашение по требованию Стороны концессионного соглашения может быть изменено решением суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

13.3. Изменение условий настоящего Соглашения осуществляется по согласованию с антимонопольным органом в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О концессионных соглашениях». Согласие антимонопольного органа получается в порядке и на условиях, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

13.4. Изменение значений долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, указанных в приложении № 8 к настоящему Соглашению, осуществляется по предварительному согласованию с органом исполнительной власти, осуществляющим регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами в сфере регулирования цен (тарифов), получаемому в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации.

13.5. В целях внесения изменений в условия настоящего Соглашения одна из Сторон направляет другой Стороне соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых изменений.

13.6. Сторона в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения указанного предложения рассматривает его, принимает решение о согласии или о мотивированном отказе внести изменения в условия настоящего Соглашения, уведомляя при этом другую Сторону Соглашения. 

13.7. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме путем подписания дополнительного соглашения. 

XIV. ПРЕКРАЩЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ

14.1. Настоящее Соглашение прекращается:

1) по истечении срока действия;

2) по соглашению Сторон;

3) на основании судебного решения о его досрочном расторжении;

4) на основании решения органа местного самоуправления в случае, если неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств по Соглашению повлекло за собой причинение вреда жизни или здоровью людей либо имеется угроза причинения такого вреда.

14.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании решения суда по требованию одной из Сторон, в случае существенного нарушения другой Стороной условий настоящего Соглашения, существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при его заключении, а также по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами и настоящим Соглашением.

14.3. К существенным нарушениям Концессионером условий настоящего Соглашения относятся следующие действия (бездействие) Концессионера:

1) нарушение сроков подачи документов, необходимых для регистрации прав Концедента и Концессионера на недвижимое имущество в составе Объекта Соглашения, сроков создания и (или) реконструкции объектов имущества в составе Объекта Соглашения; 

2) использование (эксплуатация) Объекта Соглашения в целях, не установленных Соглашением, нарушение порядка использования (эксплуатации) Объекта Соглашения;

3) неисполнение Концессионером обязательств по осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением;

4) прекращение или приостановление Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением, без согласия Концедента;

5) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером установленных Соглашением обязательств по предоставлению гражданам и другим потребителям услуг по теплоснабжению. 

14.4. К существенным нарушениям Концедентом условий концессионного соглашения, относятся следующие действия (бездействие) Концедента:

1) нарушение срока заключения договоров аренды земельных участков, предназначенных для создания и (или) реконструкции объектов имущества в составе Объекта Соглашения и (или) эксплуатации Объекта Соглашения;

2) нарушение сроков согласования проектной документации, предусмотренных настоящим Соглашением;

3) досрочное прекращение договоров аренды земельных участков по причинам, не связанным с нарушением Концессионером условий таких договоров;

4) нарушение сроков и порядка передачи концессионеру объектов имущества в составе Объекта Соглашения и иного имущества;

5) передача земельных участков не предназначенных для эксплуатации, строительства и/или реконструкции, или на которых невозможно эксплуатация, строительство и (или) реконструкция объектов имущества в составе Объекта Соглашения и (или) эксплуатация Объекта Соглашения;

6) повлекшие за собой невозможность компенсации недополученных Концессионером доходов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами;

7) повлекшие за собой невозможность утверждения инвестиционной программы и производственной программы Концессионера в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами;

8) повлекшие за собой невозможность утверждения тарифа на услуги Концессионера в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, и условиями Соглашения;

9) нарушение Концедентом своих обязательств в части предоставления документов, необходимых для регистрации прав Концедента и Концессионера на недвижимое имущество в составе Объекта Соглашения, за исключением случаев непреодолимой силы;

10) повлекшие за собой причинение убытков Концессионеру в результате чего Концессионер лишился возможности получить то, на что вправе был рассчитывать при заключении настоящего Соглашения.

14.5. В случае досрочного расторжения Соглашения Стороны действуют в порядке, предусмотренном разделом VII настоящего Соглашения;

14.6. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения возмещение расходов Концессионера по созданию и реконструкции объекта Соглашения осуществляется в объеме, в котором указанные средства не возмещены Концессионеру на момент расторжения настоящего Соглашения за счет выручки от оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам) в срок, не позднее шести месяцев с момента расторжения Соглашения.

14.7. Порядок и условия возмещения расходов Концессионера, связанных с досрочным расторжением настоящего Соглашения, приведены в Приложении № 10 к настоящему Соглашению. 

14.8. Расходы Концессионера, подлежащие возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжению и не возмещенные ему на момент окончания срока действия концессионного соглашения, подлежат возмещению не позднее 6 (шести) месяцев по окончании финансового года, в котором прекратилось настоящее Соглашение.

XV. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

15.1. Споры и разногласия между Сторонами по настоящему Соглашению или в связи с ним разрешаются путем переговоров.

15.2. В случае недостижения согласия в результате проведенных переговоров Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по настоящему Соглашению, направляет другой Стороне письменную претензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю в течение 15 календарных дней со дня ее получения.

15.3. Претензия (ответ на претензию) направляется с уведомлением о вручении или иным способом, обеспечивающим получение Стороной такого сообщения.

15.4. В случае если ответ не представлен в указанный срок, претензия считается принятой.

15.5. В случае недостижения Сторонами согласия споры, возникшие между Сторонами, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 
XVI. РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

16.1. Настоящее Соглашение, за исключением сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну, подлежит размещению на официальном сайте Концедента -  www.adm.gov86.org / и опубликованию в газете «Официальный вестник». 

XVII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

17.1. Сторона, изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 20 календарных дней со дня этого изменения.

17.2. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в четырех подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них два экземпляра для Концедента, один экземпляр для Концессионера и один экземпляр для регистрирующего органа.

17.3. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Соглашению, заключенные как при подписании настоящего Соглашения, так и после вступления в силу настоящего Соглашения, являются его неотъемлемой частью. Указанные приложения и дополнительные соглашения подписываются уполномоченными представителями Сторон.

XVIII. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ СОГЛАШЕНИЮ
Приложение № 1. Сведения о составе и описании объектов имущества в составе Объекта Соглашения. 

Приложение № 2. Копии документов, подтверждающих право собственности Концедента и право хозяйственного ведения Предприятия на объекты в составе Объекта Соглашения. 

Приложение № 3. Сведения о составе и описание иного имущества.
Приложение № 4. Копии документов, подтверждающих право собственности Концедента и право хозяйственного ведения Предприятия на объекты в составе иного имущества.
Приложение № 5. Задание и основные мероприятия, объем и источники инвестиций. 

Приложение № 6. Описание земельных участков.
Приложение № 8. Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера.
Приложение № 9. Плановые значения показателей качества, надежности, энергоэффективности. 

Приложение № 10. Порядок возмещения расходов Концессионера при досрочном расторжении Соглашения. 
XIX. Адреса и реквизиты Сторон
	Концедент

…

_____________________________________ От Концедента
	Концессионер
…

_____________________________________ От Концессионера


Приложение № 1 к Соглашению
Сведения о составе и описании объектов имущества в составе Объекта Соглашения 

1.
Описание Объекта Соглашения

Объектом Соглашения является система коммунальной инфраструктуры, в том числе объекты теплоснабжения, и иные, технологически связанные между собой и предназначенные для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, для организации теплоснабжения на территории г. Пыть-Яха, включая объекты, подлежащие созданию и реконструкции.

Краткое  описание   комплекса   централизованной   системы  теплоснабжения  г.  Пыть-Яха.

Существующая система централизованного теплоснабжения муниципального образования городской округ город Пыть-Яха  охватывает основную часть потребителей тепловой энергии, расположенных на территории города. Теплоснабжение г. Пыть-Яха организовано от 7 водогрейных котельных. Основным топливом для источников производства тепловой энергии  является природный газ, резервным – попутный нефтяной газ. В качестве аварийного топлива используется обезвоженная нефть. Однако  источники производства тепловой энергии на сегодняшний день не в полном объеме оснащены современными приборами регулирования отпуска и учета тепловой энергии, горячей и холодной воды. Определение отпуска тепловой энергии производится расчетным методом. Для теплоисточников муниципального образования города Пыть-Яха принят качественный способ регулирования температуры теплоносителя, который осуществляется по температурным графикам 95-70оС и 110-70оС. Действующие температурные графики  разработаны в соответствии с местными климатическими условиями. Основной задачей регулирования отпуска тепловой энергии в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры сетевой воды отапливающей жилищный фонд, социальную сферу и прочих потребителей тепловой энергии при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условий 

Система централизованного теплоснабжения – закрытая, в качестве теплоносителя в системе используется горячая вода. 

Перспективы развития централизованной системы теплоснабжения муниципального образования городской округ город Пыть-Ях предполагают повышение эффективности и надежности системы теплоснабжения в целом за счет замены изношенных инженерных коммуникаций, а также за счет снижения эксплуатационных и материальных затрат и обновления парка основного и вспомогательного оборудования. 

Информация об источниках теплоснабжения
	Котельная
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Установленные котлы
	Подключенная нагрузка, Гкал/ч

	"Мамонтовская"
	86,47
	2(ДЕВ-16/14
4(ДЕВ-25/14
1(ДЕ-25/14
	67,93

	"Центральная"
	24,22
	4(ВКГМ-4
	0

	"ДЕ"
	32
	4(ДЕ-16/14
	29,32

	"Пыть-Ях"
	39,12
	3(ДКВР-10/13
3(ДЕ-16/14
	32,9

	"2А"
	19,26
	6(ДКВР-6,5/13
	14,33

	"Таежная"
	64,25
	5(ДЕ-25/14
	31,42

	"Вертолетка"
	13,84
	6(ВКГМ-4
	4,43

	Всего
	279,16
	38
	180,33


Все источники, за исключением котельной "2А" микрорайон и котельной «Вертолетка», работают на гидравлически связанные тепловые сети. В отопительный период тепловые сети разделены секущей запорной арматурой. Данная схема повышает надежность обеспечения абонентов тепловой энергией при возникновении аварийных ситуаций на котельных, а также позволяет выводить из эксплуатации в неотопительный период часть котельных для выполнения ремонтных и профилактических работ. При этом отпуск тепловой энергии в летний период для нужд ГВС осуществляется с котельных «Пыть-Ях» либо «Таёжная», имеющие более высокие показатели энергоэффективности.

Котельная "2А" расположена за железнодорожными путями и не имеет связи с тепловыми сетями основной части города, поэтому работает в летний период для обеспечения абонентов 2 «а» мкр. горячей водой. 

Сведения о составе имущества, в отношении которого проводится конкурс, на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования городской округ город Пыть-Ях
	№ п/п
	Наименование объекта
	Адрес объекта
	Технико-экономические показатели объекта
	Техническое состояние объекта
	Мощность объекта на дату передачи
	Год ввода в эксплуатацию существующего объекта
	Срок эксплуатации объекта
	Документы, подтверждающие право владения                                 (с-во регистрации права, договор аренды, концес.соглаш. и т.д.) 
	Первоначальная (восстановительная) стоимость объекта, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	№
	дата
	

	1
	Котельная «Вертолётка»


	г.Пыть-Ях,  6а мкр.»Северный», ул.Б.ночей
	Установленная мощность - 24 Гкал/ч, макс. Присоединённая нагрузка – 4,716 Гкал/ч, удельный расход  топлива – 163,84 кг/Гкал; S=678,4 м2
	удовл.
	8 Гкал/ч
	1976г.
	40  лет
	Договор хозяйственного ведения   02-126
	31.08.2011
	3 723 501,00



	2
	Котельная 3 мкр.
	г. Пыть-Ях, Северная промзона №3, мкр.Вертолётка
	Установленная мощность -36,36 Гкал/ч, макс. Присоединённая нагрузка – 31,4823 Гкал/ч, удельный расход  топлива – 162,195 кг/Гкал; S=938,8 м2
	удовл.
	27,3 Гкал/ч
	1986 г.
	30  лет
	Договор хозяйственного ведения   
3-135
	28.08.2006
	26 514 831,00

	3
	Котельная «Мамонтовская»
	г.Пыть-Ях, мкр. 8, «Горка», ул.Православная,8
	Установленная мощность -  94,2 Гкал/ч, макс. Присоединённая нагрузка – 32,2485 Гкал/ч, удельный расход  топлива – 165,71 кг/Гкал; S=2888,4м2
	удовл.
	80 Гкал/ч
	 

2006
	 10 лет
	Договор хозяйственного ведения   2-267
	29.12.2006
	387676034,00

	4
	Котельная «Пыть-Ях»
	г.Пыть-Ях, Северо-Восточная промзона, 1 мкр.
	Установленная мощность -  44,31 Гкал/ч, макс. Присоединённая нагрузка -34,9719 Гкал/ч, удельный расход  топлива -  161,9 кг/Гкал S=1586,6м2
	удовл.
	33  Гкал/ч
	1979 г.

1985г.
	 

37 лет

31 год
	Договор хозяйственного ведения   3-135
	28.08.2006
	27 913 326,00

	5
	Котельная «2А мкр.»
	г.Пыть-Ях, 2А микрорайон.
	Установленная мощность -  22,14 Гкал/ч, макс. Присоединённая нагрузка -14,7082 Гкал/ч, удельный расход  топлива -  164,13 кг/Гкал S=1665,3м2
	удовл.
	18,5  Гкал/ч
	1982г.
	34 года
	Договор хозяйственного ведения   3-135
	28.08.2006
	30 753 757,06

	6
	Котельная «Таежная»
	Центральная промзона №2,ул. Тепловский тракт
	Установленная мощность -  71 Гкал/ч, макс. Присоединённая нагрузка -32,6474Гкал/ч, удельный расход  топлива -  159,17 кг/Гкал S=1120,6 м2
	удовл.
	42,6 Гкал/ч
	1984г.
	32
	Договор хозяйственного ведениия   3-135
	28.08.2006
	17 188 748,00


	Источник теплоснабжения
	Наименование сети
	Год ввода
	Фактическая протяженность, км
	Диаметр

	Котельная 3 микрорайона
	Узел №9 – ТК-Ф3
	1985
	0,723
	200

	
	ТК-66а – узел №5
	1991
	0,441
	500

	
	Узел №6 – КОС-7000
	1989
	2,150
	200

	
	Котельная 3 мкр. – Узел №6
	1996
	0,504
	500

	
	Узел №6 – Узел №7
	1998
	0,123
	400

	
	Котельная 3 мкр – Узел №5
	1986
	0,515
	600

	Котельная Таёжная
	Кот.Таёжная- узел №4
	1991
	0,201
	700

	
	Узел№3 – узел №4
	1991
	1,604
	500

	
	Узел №3 – ТК -63
	1991
	0,655
	500

	
	ТК-65- ТК-66а
	1991
	0,37
	500

	Котельная Пыть-Ях
	ТК-54- ТК-26 (через ТК -34)
	1984
	1,138
	200

	
	Узел №1 – ТК-61
	1986
	1,058
	400

	
	Кот.Пыть-Ях – Узел №1
	1986
	0,26
	400

	
	ТК-26 – ТК-27
	1984
	0,144
	200

	Котельная Мамонтовская
	ТК-101 – ТК-142
	1994
	0,416
	500

	
	ТК-73а – ТК-73
	1989
	0,09
	400

	Котельная 2 А микрорайона
	Ул.Советская
	1998
	0,29
	65

	
	Ул.Таёжная 
	1998
	0,58
	65

	
	Ул.Комсомольская
	1998
	0,582
	80

	
	Ул.Молодежная 
	1998
	0,582
	65

	
	Ул.Дорожная 
	1998
	0,316
	150

	
	Ул.Советская 
	1998
	0,285
	80

	
	Ул.Кедровая
	1998
	0,576
	100

	
	Ул.Строителей
	1998
	0,395
	100

	
	Ул.Энтузиастов
	1998
	0,761
	100

	
	Ул.Советская д.85
	1998
	0,435
	150

	
	Ул.Советская 10,12 (П-4 – П-4-1)
	1998
	0,113
	100

	
	Ул.Советская ,2б
	1998
	0,053
	50

	
	Ул.Сибирская .1,3
	1998
	0,109
	100

	Котельная Центральная
	Кот.Центральная  - Узел №8
	1987
	0,51
	400


Приложение № 2 к Соглашению
ПЕРЕЧЕНЬ И КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ КОНЦЕДЕНТА И ПРАВО ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОБЪЕКТЫ В СОСТАВЕ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ 
	№ п/п
	Наименование муниципального образования
	Вид собственности (муниципальная/ собственность субъекта РФ)
	Собственник объекта (единого имущественного комплекса объектов ЖКХ)
	Наименование владельца объекта (ГУП, МУП, ГБУ, ГКУ и т.д.)
	Вещное право, на котором объект находится у владельца
	Наименование объекта, место нахождения
	Сведения о государственной регистрации права на объект, планируемый к передаче в концессию
	Кадастровый (или условный номер) объекта 
Дата регистрации права

	1
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	котельная  "Мамонтовская" г. Пыть-Ях, 8 мкр. ул. Православная

инв. №10011

инв. №1137
	86АА714900 от 14.07.2006

72НК643435 от 12.10.2007
	86:15:0101025:0009:71:185:001:001064630

86:15:000000:0000:71:185:001:001083810



	2
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	котельная " Таежная" г. Пыть-Ях, ул. Тепловский тракт, промзона Центральная 

инв. №10092

инв. №1265

инв. №1771
	72НК643540 от 10.12.2007


	86:15:000000:0000:71:185:001:001083840

	3
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	котельная ДЕ г. Пыть-Ях, 3 мкр.",6 А мкр. Северный

инв. №10007

инв. №1056

инв. №11363

инв. №2439
	72НК643634 от 19.12.2007
	86:15:000000:0000:71:185:001:001083800

	4
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	кот. "Пыть-Ях"г. Пыть-Ях, , 1 мкр. 

инв. №11332

инв. №11338
	72НК643632 от 19.12.2007
	86:15:000000:0000:71:185:001:001083830

	5
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	котельная "2 А мкр." г.Пыть-Ях,2А мкр.

инв. №10008

инв. №1144
	72НК643538 от 10.12.2007
	86:15:000000:0000:71:185:001:001083790

	6
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	кот." Центральная" г.Пыть-Ях,, ул. Магистральная, Западная промзона 

инв. №11350
	72НК643539 от 10.12.2007
	86:15:000000:0000:71:185:001:001083850

	7
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	кот. "Вертолетка" г.Пыть-Ях,, ул. Белых ночей

инв. №10028


	72НК643633 от 19.12.2007
	86:15:000000:0000:71:185:001:001083820


Приложение № 3 к Соглашению
… 

Сведения о составе иного имущества, в отношении которого проводится конкурс, на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования городской 

округ город Пыть-Ях

 Перечень объектов, входящих в состав иного имущества  (здания и помещения)

	Характеристика
	Показатели

	Котельная "Пыть-Ях"

	Здание
	Одноэтажное здание  12х6,8 высота 3,6м; 37,75х19,05 высота 7,65м; 37х12,4 высота 8,84 м. наружные стены: пенобетонные блоки, сэндвич панели, кирпич,  металлический каркас, перегородки: кирпичные; кровля: односкатная профлист. 

	Установленная мощность котельной , Гкал/ч
	44,31

	Дата ввода в эксплуатацию
	1979г ,1985 г

	Средний КПД котельной, %
	88,24

	Вид основного топлива
	газ

	Износ котельного оборудования, %
	91

	Температурный график отпуска тепловой энергии
	95-70

	Наличие ХВО
	имеется

	Марка котла
	паровой ДКВР-10/13 - 3 шт; ДЕ-16/14 - 3 шт

	Производительность котла, Гкал/ч
	ДКВР-10/13 -5,68;  ДЕ-16/14 - 9,09

	Приборы учета энергетических ресурсов

	Тепловой энергии
	Карат - М с расходомерами UFM 001

	Газ
	нет

	Холодного водоснабжения
	МР-400-Э

	Электроэнергии
	 

	Теплообменное оборудование
	сетевой теплообменник  1400-ТП-25 - 1 шт;

	
	сетевой теплообменник 221НП 001.00  - 2шт

	Подогреватель  водяной
	 

	Насосное оборудование

	Подпиточный
	К100-65 - 2шт

	
	 

	Питательный
	ЦНСГ-60/198 - 4 шт

	Сетевой
	Д300-70 - 2шт

	
	1Д250*125 - 1 шт

	Нефтяной 
	Ш 5-25 - 1 шт

	Сырой воды
	ЦНС38*44 - 3 шт

	
	 

	Солевой
	 Х50-32-125 - 1 шт

	
	 Х80*65*168 -1 шт

	ХВО
	 

	Na-катионитовые фильтры
	Д.1000 - 4 шт

	
	Д.1500 - 3 шт

	Деаэратор
	ДА-50 - 1шт

	Котельная "Таёжная""

	Здание
	Одноэтажное здание 39,3х24,5, высота 9,42 м. наружные стены ж/б плиты, панели сэндвич, каркас металлический, кровля скатная из профлиста.                                              

	Установленная мощность котельной , Гкал/ч
	71

	Дата ввода в эксплуатацию
	1984 г.

	Средний КПД котельной, %
	90,53

	Вид основного топлива
	газ

	Износ котельного оборудования, %
	94

	Температурный график отпуска тепловой энергии
	95-70

	Наличие ХВО
	имеется

	Марка котла
	паровой  ДЕ-25/14 - 5 шт

	Производительность котла, Гкал/ч
	14,2

	Приборы учета энергетических ресурсов

	Тепловой энергии
	Карат - М с расходомерами UFM 001

	Газ
	СУ:-ДКС 200

	Холодного водоснабжения
	МР-400-Э

	Электроэнергии
	 

	Теплообменное оборудование
	сетевой теплообменник  1400-ТП-25 - 3 шт;

	
	сетевой теплообменник 221НП 001.00  - 1 шт

	Подогреватель  водяной
	 

	Насосное оборудование

	Питательный
	ЦНСГ-60-198 - 4 шт

	Сетевой
	Д300-70 - 3шт

	Солевой
	Х-80-50-160 - 1шт

	
	Х50-32-125 - 1 шт

	Нефтяной
	НМШ8-25-6,3/2,5 -3 шт

	
	А13В16/25-У3 - 1 шт

	Технологический
	К80-50-200 - 2 шт

	
	К100-65-200 - 1 шт

	Фекальный
	К100-65-200 - 1шт

	
	К80-50-200 - 1 шт

	Пожарный
	К150-125-250 - 1шт

	
	К100-65-250 - 1 шт

	Щелочной
	Х 50-32-125  - 1 шт

	 
	 

	ХВО
	 

	Na-катионитовые фильтры
	ФИПА II 1,4-0,6 - 6 шт

	Деаэратор
	ДА-100 - 1 шт

	
	ДА-50 - 1 шт

	 
	 

	Котельная 3 микрорайона

	Здание
	Одноэтажное здание 49,07х12,56, высота 8,86 м наружные стены: ж/б плиты, панели сэндвич, металлический каркас, перегородки кирпичные, кровля: плоская сэндвич панели.

	Установленная мощность котельной , Гкал/ч
	36,36

	Дата ввода в эксплуатацию
	1986г.

	Средний КПД котельной, %
	88,08

	Вид основного топлива
	газ

	Износ котельного оборудования, %
	79

	Температурный график отпуска тепловой энергии
	95-70

	Наличие ХВО
	имеется

	Марка котла
	паровой  ДЕ-16/14 - 4 шт

	Производительность котла, Гкал/ч
	9,09

	Приборы учета энергетических ресурсов

	Тепловой энергии
	Карат - М с расходомерами UFM 001

	Газ
	нет

	Холодного водоснабжения
	МР-400-Э

	Электроэнергии
	 

	Теплообменное оборудование
	сетевой теплообменник  1400-ТП-25 - 2 шт;

	
	сетевой теплообменник 221НП 001.00  - 1 шт

	Подогреватель  водяной
	 

	Насосное оборудование

	Питательный
	ЦНСГ-38-198 - 2 шт

	
	ЦНСГ-60-198 - 3 шт

	Сетевой
	1Д1250*63 - 1 шт

	
	Д300-70 - 2 шт

	Солевой
	Х50-32-125 - 2 шт

	Нефтяной 
	НМШ 5-25 -2 шт

	Подпиточный
	К100/80-160 - 2 шт

	
	К160*30 - 1 шт

	Сырой воды
	ЦНСГ38/44 - 2шт

	Взрыхления
	К1,5*8/1,8 - 1шт

	 
	 

	ХВО
	 

	Na-катионитовые фильтры
	ф1500 -4 шт

	Деаэратор
	ДСА-50 - 1 шт

	 
	 

	Котельная "Мамонтовская"

	Здание
	Одноэтажное здание 12,35х30,40, высота7,55 м наружные стены:  панели сэндвич, металлический каркас, перегородки панели сэндвич, кровля: скатная металлическая.  

	Установленная мощность котельной , Гкал/ч
	94,2

	Дата ввода в эксплуатацию
	2005

	Средний КПД котельной, %
	91,74

	Вид основного топлива
	газ

	Износ котельного оборудования, %
	26

	Температурный график отпуска тепловой энергии
	110-70

	Наличие ХВО
	имеется

	Марка котла
	водогрейный ДЕВ 25-14ГМ - 4 шт; водогрейный ДЕВ16/-14ГМ - 2 шт;  паровой ДЕ 25/14 ГМ - 1 шт

	Производительность котла, Гкал/ч
	ДЕВ 25/14ГМ- 15Гкал/ч; ДЕВ 16/14ГМ - 10Гкал/ч

	Приборы учета энергетических ресурсов

	Тепловой энергии
	ТЭКОН-17 с US 800-300

	Газ
	СУ:-ДКС 0,6-300

	Холодного водоснабжения
	US 800-50

	Электроэнергии
	 

	Теплообменное оборудование
	 

	
	 

	Подогреватель  водяной
	 

	Насосное оборудование

	Питательный
	ЦНСГ-38-176 - 2 шт

	
	ЦНСГ-13-70 - 1 шт

	Сетевой
	1Д1250-125а - 3 шт

	
	1Д250-125а - 2 шт

	
	1Д250-125а - 2 шт

	Подпиточный 
	К100-80-160- 2шт

	
	К65-50-160 - 2 шт

	Рециркуляционный
	НКУ-250 - 2шт

	
	НКУ-90М - 2шт

	Сырой воды
	К150-125-315 - 2 шт

	Умягчения воды
	К150-125-315 - 2 шт

	Взрыхления
	К65-50-160 - 2 шт

	Химический
	Х50-32-125 - 4 шт

	Конденсатный
	ВК-2/26А - 2 шт

	Замазученного конденсата 
	НШ-5-2,5 - 1 шт

	Подачи нефти
	А-13В/4-25-3 - 2шт

	Гидравлический 
	RIDGID - 1шт

	ХВО
	 

	Na-катионитовые фильтры
	ИПА-10-0,6А- 4 шт

	
	ИПА-10-0,6А- 2 шт   2 ст.

	Деаэратор
	БДАП-100-25 - 1 шт

	
	КБДПУ-25-76 - 1 шт

	 
	 

	ЦТП-2  (к.Горка)

	Здание
	Одноэтажное здание, наружные стены: ж.б.плиты,  металлический каркас,  перегородки: кирпичные, кровля: односкатная из профлиста. 

	Дата ввода в эксплуатацию
	2008

	Износ, %
	73

	Схема теплоснабжения
	зависимая

	Установленная мощность теплового пункта , Гкал/ч
	14,1

	В том числе:

	на отопление , Гкал/ч
	14,1

	горячее водоснабжение , Гкал/ч
	 

	Насосное оборудование

	Сетевой
	Wilo-IL100/210 -3 шт

	Подпиточный
	Wilo-IL65/170 -2 шт

	Теплообменник 
	FP 60-115-1-EH - 3 шт

	Приборы учета энергетических ресурсов

	Тепловой энергии
	 -

	Холодного водоснабжения
	  -

	Электроэнергии
	 -

	ЦТП-3

	Здание
	металлический каркас, перегородки панели сэндвич

	Дата ввода в эксплуатацию
	2012

	Износ, %
	11

	Схема теплоснабжения
	зависимая

	Установленная мощность теплового пункта , Гкал/ч
	60

	В том числе:

	на отопление , Гкал/ч
	60

	горячее водоснабжение , Гкал/ч
	 

	Насосное оборудование

	Подачи аэрированной воды
	 IL50/210-11/2 - 3 шт

	Сетевой
	1Д800-56А - 4 шт

	Подпиточный
	 IL80/190-18,5/2 - 2 шт ,   контур 2

	
	 IL32/170-4/2 - 2 шт, контур 1

	Взрыхления
	BL80/145-11/2 - 2 шт

	Теплообменник  
	NT 250SH/D-16/486 - 4 шт

	Приборы учета энергетических ресурсов

	Тепловой энергии
	ТЭКОН-17

	Холодного водоснабжения
	Взлёт ЭР-80

	Электроэнергии
	 

	Котельная "2А мкр"

	Здание
	Одноэтажное здание, 18,75х62,55 высота 8,7 м. наружные стены:  панели сэндвич,  металлический каркас,      перегородки: кирпичные, кровля: двухскатная из профлиста. 

	Установленная мощность котельной , Гкал/ч
	22,14

	Дата ввода в эксплуатацию
	1982

	Средний КПД котельной, %
	87,04

	Вид основного топлива
	газ

	Износ котельного оборудования, %
	81


	Температурный график отпуска тепловой энергии
	95-70

	Наличие ХВО
	имеется

	Марка котла
	паровой ДКВР 6,5-13 - 6 шт

	Производительность котла, Гкал/ч
	4

	Приборы учета энергетических ресурсов

	Тепловой энергии
	Карат - М с расходомерами UFM 001

	Газ
	нет

	Холодного водоснабжения
	МР-400-Э

	Электроэнергии
	 

	Теплообменное оборудование
	сетевой ППВ-820-200У - 2 шт

	
	сетевой 1400ТП-25 - 1 шт

	
	сетевой 221НП.001.00 - 1 шт

	Подогреватель  водяной
	 

	Насосное оборудование

	Питательный
	ЦНСГ-60-198 - 2 шт

	
	ЦНСГ38-220 - 1 шт

	
	ЦНСГ38-154 - 1 шт

	Сетевой
	200Д-90 - 3 шт

	Горячей воды
	Wilo - 2шт

	
	Д315-71 - 1 шт

	Солевой
	КМ 80/65-200 - 1 шт

	
	Х-80/65-125 - 1 шт

	Нефтяной
	НШ-8-25 - 4 шт

	Технологический
	К100-65-3 - 2 шт

	Перекачки
	К 100/65 -3 - 1 шт

	ХВО
	 

	Na-катионитовые фильтры
	Ф1000 - 2 шт

	
	Ф1500 - 2 шт

	Деаэратор
	ДА-25 - 1 шт

	
	ДА-20 - 1 шт

	Котельная "Вертолётка"

	Здание
	Одноэтажное  здание 42,15х15,23, высота 8,45м, наружные стены: панели сэндвич,  каркас металлический, перегородки: кирпичные, деревянные. 

	Установленная мощность котельной , Гкал/ч
	24

	Дата ввода в эксплуатацию
	1976

	Средний КПД котельной, %
	87,21

	Вид основного топлива
	газ

	Износ котельного оборудования, %
	96

	Температурный график отпуска тепловой энергии
	95-70

	Наличие ХВО
	нет

	Марка котла
	водогрейный ВКГМ-4 - 6 шт

	Производительность котла, Гкал/ч
	4

	Приборы учета энергетических ресурсов

	Тепловой энергии
	Карат - М с расходомерами UFM 001

	Газ
	нет

	Холодного водоснабжения
	ЭРИС ВТ-200

	Электроэнергии
	 

	Теплообменное оборудование
	 

	
	 

	
	 

	Подогреватель  водяной
	 

	Насосное оборудование

	Сетевой
	1Д315-71а - 2шт

	
	1Д315-71 - 2шт

	Подпиточный
	50Е-50М

	ХВО
	 

	Na-катионитовые фильтры
	 

	
	 

	Деаэратор
	 

	
	 

	 
	 

	Котельная "Центральная"

	Здание
	Одноэтажное здание, 48,45х24,38, высота 8,18 м. наружные стены: ж/б плиты, панели сэндвич     металлический каркас, перегородки: кирпичные, кровля: плоская из рулонных материалов.

	Установленная мощность котельной , Гкал/ч
	28

	Дата ввода в эксплуатацию
	1978

	Средний КПД котельной, %
	86,35

	Вид основного топлива
	газ

	Износ котельного оборудования, %
	76

	Температурный график отпуска тепловой энергии
	95-70

	Наличие ХВО
	нет

	Марка котла
	водогрейный ВКГМ-4 - 6 шт

	Производительность котла, Гкал/ч
	4

	Приборы учета энергетических ресурсов

	Тепловой энергии
	Карат - М с расходомерами UFM 001

	Газ
	нет

	Холодного водоснабжения
	Взлёт ЭР - 150

	Электроэнергии
	 

	Теплообменное оборудование
	 

	Подогреватель  водяной
	 

	Насосное оборудование

	Сетевой
	300Д-70 - 2шт

	
	1Д1250-63 - 1 шт

	Подпиточный
	50Е-50М - 3 шт

	ХВО
	 

	 
	 

	ЦТП-1 (к."Центральная")

	Здание
	Одноэтажное здание, 48,45х24,38, высота 8,18 м. наружные стены: ж/б плиты, панели сэндвич     металлический каркас, перегородки: кирпичные, кровля: плоская из рулонных материалов.

	Дата ввода в эксплуатацию
	2007

	Износ, %
	74

	Схема теплоснабжения
	зависимая

	Установленная мощность теплового пункта , Гкал/ч
	45

	В том числе:

	на отопление , Гкал/ч
	45

	горячее водоснабжение , Гкал/ч
	 

	Насосное оборудование

	Циркуляционные (ГВС)
	 

	Корректирующий
	 

	Теплообменник  
	сетевой FP100-2091-EN -3 шт

	Приборы учета энергетических ресурсов

	Тепловой энергии
	-

	Холодного водоснабжения
	 -

	Электроэнергии
	 -


Перечень объектов, входящих в состав иного имущества  (объекты инженерной инфраструктуры)

	№ п/п
	Наименование
	Адрес
	Назначение
	Характеристика
	год ввода
	Документы, подтверждающие право владения  (с-во регистрации права, договор аренды, концес.соглаш. и т.д.)

	
	
	
	
	
	
	дата
	номер

	1
	Газопровод  ф530мм/ф426мм (инв.№3786)
	Узел №9 – Узел№0 (пикет0)
	газопровод
	Протяженность 11 892 м
	1993
	28.08.2006
	Договор  хоз. ведения                №3-135

	2
	Газопровод ф720мм (инв.№3584)
	Узел №0 – Узел №3 (пикет «0» - пойма р. Балык)
	газопровод
	Протяженность 11 195 м
	1993
	28.08.2006
	Договор  хоз. ведения                №3-135

	3
	Газопровод ф530мм (инв.№30895)
	Узел №3 – Узел №8 (пойма р.Балык – кот.3 мкр.)
	газопровод
	Протяженность 3310  м
	1985
	28.08.2006
	Договор  хоз. ведения                №3-135

	4
	Газопровод ф530мм (инв.№3584)
	Узел №3 – Узел №8 (пойма р.Балык – кот.3 мкр.)
	газопровод
	Протяженность 3310  м
	1985
	28.08.2006
	Договор  хоз. ведения                №3-135

	5
	Газопровод ф426мм/ф720мм (инв.№3583)
	Узел №4 – Узел №5 ;                          Узел№0 – Узел №1
	газопровод
	Протяженность 1860  м
	1995
	28.08.2006
	Договор  хоз. ведения                №3-135

	6
	Газопровод ф325мм (инв.№3585)
	Узел №5 – котельная «Пыть-Ях»
	газопровод
	Протяженность 3700  м
	1982
	28.08.2006
	Договор  хоз. ведения                №3-135

	7
	Газопровод ф720мм/219мм (инв.№3160)
	Узел №1 – котельная «Таёжная»
	газопровод
	Протяженность 3576 м
	1985
	28.08.2006
	Договор  хоз. ведения                №3-135

	8
	Газопровод ф325мм/76мм (инв.№20022)
	Узел №8 – кот. «Мамонтовская»; Узел№!0 – МИЗ «Черёмушки»
	газопровод
	Протяженность  5107  м
	2006
	25.12.2007
	Договор  хоз. ведения                №б/н

	9
	Газопровод ф159мм (инв.№20030)
	ГРП  МИЗ «Черёмушки»– Газгольдер
	газопровод
	Протяженность 660,9  м
	2008
	10.09.2008
	Договор  хоз. ведения                №2-157

	10
	Газопровод ф315мм ; 225мм;325мм (инв.№20080)
	Газоснабжение  п.Набережный
	газопровод
	Протяженность 1835  м
	2011
	09.02.2012
	Договор  хоз. ведения                №02-7

	11
	Газопровод ф315мм ; 225мм;160мм ; 110мм;63 (инв.№20120)
	Газоснабжение  МИЗ «Черёмушки»
	газопровод
	Протяженность 3981  м
	2012
	14.03.2013
	Договор  хоз. ведения                №02-477

	12
	Газопровод ф315мм ; 225мм;160мм ; 110мм;63 (инв.№20120)
	Газоснабжение  МИЗ «Черёмушки»
	газопровод
	Протяженность 3295  м
	2013
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Перечень объектов, входящих в состав иного имущества  (насосы, агрегаты, станки)

	№ п\п
	Наименование
	Год ввода
	Место нахождения
	Документы, подтверждающие право владения (с-во регистрации права,договор аренды, концес.соглаш. и т.д.)

	
	
	
	
	дата
	номер

	1. 
	Насос Х 50-32-15.5Д с эл.двигателем 4/300
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	2. 
	Грязевик абонентский фланцевый Д 400
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	3. 
	Грязевик абонентский фланцевый Д 400
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	4. 
	Грязевик абонентский фланцевый Д 400
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	5. 
	Бак  взрыхления М=16 м3
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	6. 
	Бак  сбора отстоявшейся нефти
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	7. 
	Теплообменник пластинчатый разборный сетевой 111/061061 тип NT250LHV/B-16/486
	30.05.2012
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	8. 
	Теплообменник пластинчатый разборный сетевой 111/061060 тип NT250LHV/B-16/486
	30.05.2012
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	9. 
	Теплообменник пластинчатый разборный сетевой 111/061059 тип NT250LHV/B-16/486
	30.05.2012
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	10. 
	Комплектующие к вентилятору ВЦ 4-75-2,5 ПР ДВ 4АА63 В2
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	11. 
	Комплектующие к вентилятору ВЦ 4-70-5А ПР ДВ  АИМ 90L4
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	12. 
	Комплектующие к вентилятору ВЦ 4-75-3,15 П4В ДВ  4А80 А2
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	13. 
	Установка "Максмир"
	01.06.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	14. 
	Котел ДЕВ 16-14 ГМ №1
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	15. 
	Котел ДЕВ 16-14 ГМ №2
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	16. 
	Котел ДЕ 25-7 ГМ №3
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	17. 
	Котел ДЕВ 25-14 ГМ №6
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	18. 
	Котел ДЕВ 25-14 ГМ №5
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	19. 
	Котел ДЕВ 25-14 ГМ №4
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	20. 
	Котел ДЕВ 25-14 ГМ №7
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	21. 
	Комплектующие к вентилятору ВЦ 4-75-3,5 ПР ДВ  АИР63 А4
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	22. 
	Комплектующие к вентилятору ВЦ 4-75-6,3 ПР ДВ  4А112М4
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	23. 
	Комплектующие к вентилятору ВЦ 4-70-2,5 ПР ДВ АИМ 90L4
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	24. 
	Комплектующие к вентилятору ВЦ 4-75-2,5 ЛЕВ ДВ 4АА63В2
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	25. 
	Электрогидравлическая установка ЭГУ "Тайфун" в комплекте с очистным инструментом
	01.03.2007
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	26. 
	Подогреватель ПП 1-53-0,7-IV
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	27. 
	Подогреватель ПВ 325х 2000-3
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	28. 
	Подогреватель ПВ 76 2000-4
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	29. 
	Насос Х 50-32-15.5Д с эл.двигателем 3/300
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	30. 
	Деаэратор ДА-100
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	31. 
	Деаэратор ДА-25
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	32. 
	Сети наружного водоснабжения
	30.05.2012
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	33. 
	Кран ручной подвесной г/п тн Lпр-9 Н-3м ВБИ
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	34. 
	Насос сетевой системы отопления 1 Д 800-56а
	30.05.2012
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	35. 
	Насос сетевой системы отопления 1 Д 800-56а
	30.05.2012
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	36. 
	Таль  червячная ГП-1т
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	37. 
	Таль  червячная ГП-1т
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	38. 
	Таль ручная 3,2 тн 9м
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	39. 
	Таль ручная 1 тн 9м
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	40. 
	Насос НМШ 2-40-1,6/16,5
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	41. 
	Насос НМШ 8-25 6.3/2.5,АИМ 90 2.2 Вт
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	42. 
	Насос ВКС 2/26АПМ 11М4 5,5 кВт
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	43. 
	СТАНОК СВЕРЛИЛЬНЫЙ
	01.04.1998
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	44. 
	Насос дозировочный DDA 17-7 AR PP/PVC/PVDF 97722146 с электроприводом
	15.03.2013
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	45. 
	Датчик расхода "Эрис".ВТ-200
	27.07.2012
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	46. 
	Установка компрессорная винтовая ВК 60Е-10 Remeza  с контроллером
	30.05.2012
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	47. 
	Станция для химической промывки теплообменников CIP 800L
	30.05.2012
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	48. 
	Оборудование для подготовки и контроля водного режима (станция обезжелезования)
	30.05.2012
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	49. 
	Комплектующие к вентилятору ВЦ 4-75-2,5 ПР ДВ  АИР 100L4
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	50. 
	Насос АНС-60 с эл.двигателем
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	51. 
	Клапан регулирующий 25ч 943 нж Ду-25/16 с ЭИМ БДС
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	52. 
	Клапан регулирующий 25ч 943 нж Ду-25/16 с ЭИМ БДС
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	53. 
	Воздухонагреватель (электросушилка для рук)
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	54. 
	Воздухонагреватель (электросушилка для рук)
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	55. 
	Калорифер СКС 4-12
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	56. 
	Калорифер СКС 4-12
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	57. 
	Комплект к секции калориферн.
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	58. 
	Насос сетевой системы отопления 1 Д 800-56а
	30.05.2012
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	59. 
	Комплект к секции калориферн.
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	60. 
	Комплект к секции калориферн.
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	61. 
	Комплект к секции калориферн.
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	62. 
	Комплект к секции калориферн.
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	63. 
	Комплект к секции калориферн.
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	64. 
	Комплект к секции калориферн.
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	65. 
	Комплект к секции калориферн.
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	66. 
	Блок газооборудования котлов БГЗ DN 150 мм(БГЗ 00-01)
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	67. 
	Насос сетевой системы отопления 1 Д 800-56а
	30.05.2012
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	68. 
	Бак отстойник V 2.5 м3
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	69. 
	Бак отстойник конденсата V 2.5м3
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	70. 
	Бак нижних точек 1 м3
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	71. 
	Градирня "Россинка-5"
	20.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	72. 
	Охладитель выпара ОВА-8
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	73. 
	Модуль компрессорный МК-7.5
	01.10.2000
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	74. 
	Модуль компрессорный МК-7.5
	01.10.2000
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	75. 
	Автомойка Karcher HD 7/18-4M б/нагр (антрацит) 1.524-220.0
	11.07.2014
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	76. 
	Сварочный трансформатор
	01.10.1999
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	77. 
	Верстак слесарный
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	78. 
	Верстак слесарный
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	79. 
	Верстак слесарный
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	80. 
	Верстак слесарный
	01.01.2004
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	81. 
	Верстак слесарный
	01.01.2004
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	82. 
	Верстак слесарный
	01.01.2004
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	83. 
	Верстак слесарный
	01.01.2004
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	84. 
	Аппарат высоконапорный водоструйный "Посейдон"
	01.08.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	85. 
	Тиссы ТСС-125
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	86. 
	Тиссы ТСС-125
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	87. 
	Тиссы ТСС-125
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	88. 
	Тиссы ТСС-125
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	89. 
	Установка компрессорная МК-4
	01.10.2000
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	90. 
	Верстак слесарный
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	91. 
	Таль ручная передвижная г/л 1,0т Н=3м
	01.10.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	92. 
	Задвижка 30 с 41 нж Ду 250
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	93. 
	Задвижка 30 с 41 нж Ду 250
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	94. 
	Задвижка 30 с 41 нж Ду 250
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	95. 
	Задвижка 30 с 41 нж Ду 250
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	96. 
	Задвижка 30 с 41 нж Ду 250
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	97. 
	Задвижка фланцевая с коническим редуктором 30с541 нж Ду400Ру16 в комплекте с фланцами плоскими 400*1
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	98. 
	Задвижка фланцевая с коническим редуктором 30с541 нж Ду400Ру16 в комплекте с фланцами плоскими 400*1
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	99. 
	Блок газооборудования котлов БГЗ DN 150 мм(БГЗ 00-01)
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	100. 
	Эл.привод с задвижкой Д400
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	101. 
	Эл.привод с задвижкой Д400
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	102. 
	Эл.привод с задвижкой Д400
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	103. 
	Эл.привод с задвижкой Д400
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	104. 
	Эл.привод с задвижкой Д400
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	105. 
	Блок газооборудования котлов БГЗ DN 150 мм(БГЗ 00-01)
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	106. 
	Эл.привод с задвижкой Д400
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	107. 
	Эл.привод с задвижкой Д 400
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	108. 
	Эл.привод с задвижкой Д 400
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	109. 
	Эл.привод с задвижкой Д 400
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	110. 
	Клапан 6 С-9-1 Ду80 с электродвигателем
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	111. 
	Пожарная сигнализация
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	112. 
	Комплектующие к калорифер КСК4-10
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	113. 
	Комплектующие к калорифер КСК3-6
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	114. 
	Комплектующие к  секции калориферной 2 ПК-10
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	115. 
	Блок газооборудования котлов БГЗ DN 150 мм(БГЗ 00-01)
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	116. 
	Задвижка чугунная с фланцами Чббр Ду 250 Ру 10
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	117. 
	Задвижка чугунная с фланцами Чббр Ду 250 Ру 10
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	118. 
	Счетчик мазута СМ2-200
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	119. 
	Насос А 13В/С25-3/25-Б 8/2БАИМ 112М2 7.5 кВт
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	120. 
	Насос А 13В/С25-3/25-Б 8/2БАИМ 112М2 7.5 кВт
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	121. 
	Сауна мощностью 6кВт
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	122. 
	Установка пылеулавливающая ПВ-1 200
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	123. 
	Штабелер ручной TAIUFN SYCF.OOF-5И=1,с п/уротан
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	124. 
	Диафрагма ДСК-10-150-А/Б с узлом установки(УКИП 20.00-17)
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	125. 
	Сепаратор непрерывной продувки Ду-300
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	126. 
	Система видеонаблюдения
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	127. 
	Станок точильно-шлифовальный  3Т634
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	128. 
	Клапан 6 С-9-1 Ду80 с электродвигателем
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	129. 
	Задвижка 30 с 41 нж 250 Ру 16
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	130. 
	Фильтр глубокой очистки  нефти Ду 150
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	131. 
	Фильтр глубокой очистки  нефти Ду 150
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	132. 
	Фильтр глубокой очистки  нефти Ду 150
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	133. 
	Фильтр глубокой очистки  нефти Ду 150
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	134. 
	Фильтр глубокой очистки Ду 150
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	135. 
	Фильтр глубокой очистки Ду 150
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	136. 
	Машина гидродинамическая прочистная "Ridgid" KJ 1590-11
	07.10.2011
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	137. 
	Фильтр глубокой очистки Ду 100
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	138. 
	Фильтр глубокой очистки Ду 100
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	139. 
	Блок газооборудования котлов БГЗ DN 150 мм(БГЗ 00-01)
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	140. 
	Фильтр глубокой очистки Ду 100
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	141. 
	Фильтр глубокой очистки Ду 100
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	142. 
	Фильтр грубой очистки Ду 150
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	143. 
	Фильтр грубой очистки Ду 150
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	144. 
	Фильтр ФИПа 1,0-0,6
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	145. 
	Фильтр ФИПа 1,0-0,6
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	146. 
	Анализатор дымовых газов "Testo 327"
	01.02.2008
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	147. 
	Расходомер ультразвуковый портативный УРСВ "Взлет ПР"
	27.12.2011
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	148. 
	Резевуар для подпитки котла
	01.08.1999
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	149. 
	Задвижка  ЗКЛ-16Ду 250
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	150. 
	Задвижка  ЗКЛ-16Ду 250
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	151. 
	Задвижка  ЗКЛ-16Ду 250
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	152. 
	Задвижка 30с41нжДу 250
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	153. 
	Задвижка 30с41нжДу 250
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	154. 
	Блок газооборудования котлов БГЗ DN 150 мм(БГЗ 00-01)
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	155. 
	Выпрямитель сварочный 1 ТДМ
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	156. 
	Блок газооборудования котлов БГЗ DN 150 мм(БГЗ 00-01)
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	157. 
	Фильтр ФИПа 1,0-0,6
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	158. 
	Фильтр тонкой очистки Ду 100
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	159. 
	Фильтр тонкой очистки Ду 100
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	160. 
	Фильтр ФИПа 2,0-0,6
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	161. 
	Фильтр ФИПа 2,0-0,6
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	162. 
	Фильтр ФИПа 2,0-0,6
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	163. 
	Фильтр ФИПа 2,0-0,6
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	164. 
	Дымосос ДН 12.5/1500 с электродвигателем
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	165. 
	Дымосос ДН 12.5/1500 с электродвигателем
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	166. 
	Дымосос ДН 12.5/1500 с электродвигателем
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	167. 
	Дымосос ДН 12.5/1500 с электродвигателем
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	168. 
	Дымосос ДН 12.5/1500 с электродвигателем
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	169. 
	Вентилятор ВДН 11.2/1500 с электродвигателем
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	170. 
	Вентилятор ВДН 11.2/1500 с электродвигателем
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	171. 
	Вентилятор ВДН 11.2/1500 с электродвигателем
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	172. 
	Вентилятор ВДН 11.2/1500 с электродвигателем
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	173. 
	Вентилятор ВДН 11.2/1500 с электродвигателем
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	174. 
	Теплообменник пластинчатый разборный сетевой 111/061062 тип NT250LHV/B-16/486
	30.05.2012
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	175. 
	Машина вальцовочная
	01.03.2007
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	176. 
	Насос подпитки сети микрорайонов WILO IL 80/190-18,5/2
	30.05.2012
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	177. 
	Насос подпитки сети ЦТП, больничного комплекса WILO IL 32/170-4/2
	30.05.2012
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	178. 
	Узел учета холодной воды
	30.05.2012
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	179. 
	Кран мостовой электрический однобалочный однопролетный подвесной 3,2 - 10,8 - 9,0 - 12,0 - 380
	30.05.2012
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	180. 
	Узел учета тепловой энергии
	30.05.2012
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	181. 
	Насос подпитки сети микрорайонов WILO IL 80/190-18,5/2
	30.05.2012
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	182. 
	Грязевик инерционно-гравитационный ГИГ-1400
	28.03.2008
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	183. 
	Центрально-тепловой пункт-2    8микрорайон
	01.04.2008
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	184. 
	Пожарная сигнализация в здании ЦТП-2
	01.07.2008
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	185. 
	Водоподогреватель
	01.08.2007
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	186. 
	Счетчик мазута СМ2-200
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	187. 
	Теплообменник трубный ВВП-100
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	188. 
	Теплообменник трубный ВВП-100
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	189. 
	Фильтр ФИПа 1,0-0,6
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	190. 
	Задвижка 30С-41НЖ300*16
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	191. 
	Насос НКУ-250 с эл.двигателем
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	192. 
	Насос НКУ-250 с эл.двигателем
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	193. 
	Насос химический Х 50-32-125
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	194. 
	Насос К 100-80-160 с эл.двигателем
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	195. 
	Насос К 100-80-160 с эл.двигателем
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	196. 
	Насос К 65-50-160 с эл.двигателем
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	197. 
	Насос К 65-50-160 с эл.двигателем
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	198. 
	Насос К 65-50-160 с эл.двигателем
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	199. 
	Насос К 65-50-160 с эл.двигателем
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	200. 
	Насос НКУ-90-38 с с эл.двигателем
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	201. 
	Насос НКУ-90-38 с с эл.двигателем
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	202. 
	Насос ЦНСГ 38-176 с эл.двигателем
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	203. 
	Насос ЦНСГ 38-176 с эл.двигателем
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	204. 
	Насос К 150-125-315 с эл.двигателем
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	205. 
	Насос К 150-125-315 с эл.двигателем
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	206. 
	Насос К 150-125-315 с эл.двигателем
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	207. 
	Насос К 150-125-315 с эл.двигателем
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	208. 
	Насос 4 НК 51 с эл.двигателем 18.5/300(ВЗГ)
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	209. 
	Насос подпитки сети ЦТП, больничного комплекса WILO IL 32/170-4/2
	30.05.2012
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	210. 
	Завеса воздушно-тепловая N=124Вт, L=1500 м3/ч
	30.05.2012
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	211. 
	Насос 4 НК 51 с эл.двигателем 18.5/300(ВЗГ)
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	212. 
	Насос ВК 2/26А
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	213. 
	Насос ВК 2/26А
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	214. 
	Насос 1Д 1250-125а
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	215. 
	Насос 1Д 1250-125а
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	216. 
	Счетчик мазута СМ2-200
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	217. 
	Счетчик мазута СМ2-200
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	218. 
	Счетчик мазута СМ2-200
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	219. 
	Счетчик мазута СМ2-200
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	220. 
	Счетчик мазута СМ2-200
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	221. 
	Насос А 13В/С258-3/25Б-1АИМ 112М4 5.5 кВт
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	222. 
	Насос А 13В/С258-3/25Б-1АИМ 112М4 5.5 кВт
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	223. 
	Насос ВКС 2/26 АИР112М4 5,5 кВт
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	224. 
	Насос ВКС 2/26 АИР112М4 5,5 кВт
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	225. 
	Насос ВКС 2/26 АИР112М4 5,5 кВт
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	226. 
	Насос ЦНСГ 13-70 с эл.двигателем
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	227. 
	Насос ЦНСГ 13-70 с эл.двигателем
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	228. 
	Насос 1Д 250-125 5АН 280 А2 160 кВт
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	229. 
	Насос 1Д 250-125 5АН 280 А2 160 кВт
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	230. 
	Насос 1Д 250-125 5АН 280 А2 160 кВт
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	231. 
	Насос 1Д 250-125 5АН 280 А2 160 кВт
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	232. 
	Насос 1Д 1250-125а
	30.11.2006
	г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская"
	
	

	233. 
	Блок газооборудования котлов БГ 3
	01.08.2002
	г. Пыть-Ях, 1 микрорайон, котельная "Пыть-Ях"
	
	

	234. 
	Насос 1Д 1250-125а,без дв.и рамы
	31.08.2008
	г. Пыть-Ях, 1 микрорайон, котельная "Пыть-Ях"
	
	

	235. 
	Видеонаблюдение на котельной "Пыть-Ях"
	01.07.2008
	г. Пыть-Ях, 1 микрорайон, котельная "Пыть-Ях"
	
	

	236. 
	ДЫМОСОС ДН-12.5-1500Л
	01.04.1998
	г. Пыть-Ях, 1 микрорайон, котельная "Пыть-Ях"
	
	

	237. 
	Емкость солевая
	01.09.2007
	г. Пыть-Ях, 1 микрорайон, котельная "Пыть-Ях"
	
	

	238. 
	Блок газооборудования котлов БГ 3
	01.08.2002
	г. Пыть-Ях, 1 микрорайон, котельная "Пыть-Ях"
	
	

	239. 
	ГОРЕЛКА ГМ-10
	01.08.2000
	г. Пыть-Ях, 1 микрорайон, котельная "Пыть-Ях"
	
	

	240. 
	ГОРЕЛКА ГМ-10
	01.08.2000
	г. Пыть-Ях, 1 микрорайон, котельная "Пыть-Ях"
	
	

	241. 
	Насос подпиточный К100/80-160
	01.10.1999
	г. Пыть-Ях, 1 микрорайон, котельная "Пыть-Ях"
	
	

	242. 
	Экономайзер ЭП2-236
	01.04.1998
	г. Пыть-Ях, 1 микрорайон, котельная "Пыть-Ях"
	
	

	243. 
	Вентилятор ВДН 11.2-1000
	01.04.1998
	г. Пыть-Ях, 1 микрорайон, котельная "Пыть-Ях"
	
	

	244. 
	Насос центробежный горизонтальный одноступенчатый двустороннего типа "Д(ВД)" 300Д70
	08.02.2013
	г.  Пыть-Ях, ул. Магистральная, 62
	
	

	245. 
	ЭКОНОМАЙЗЕР ЭПР-16
	01.04.1998
	г. Пыть-Ях, 1 микрорайон, котельная "Пыть-Ях"
	
	

	246. 
	ЭКОНОМАЙЗЕР ЭПР-16
	01.04.1998
	г. Пыть-Ях, 1 микрорайон, котельная "Пыть-Ях"
	
	

	247. 
	ЭКОНОМАЙЗЕР ЭПР-16
	01.04.1998
	г. Пыть-Ях, 1 микрорайон, котельная "Пыть-Ях"
	
	

	248. 
	СЕПАРАТОР 1.5 м
	01.04.1998
	г. Пыть-Ях, 1 микрорайон, котельная "Пыть-Ях"
	
	

	249. 
	Таль ручная стационарная г/л 3,2т Н=3м
	01.10.2006
	г. Пыть-Ях, 1 микрорайон, котельная "Пыть-Ях"
	
	

	250. 
	Насос подпиточный К100/80-160
	01.10.1999
	г. Пыть-Ях, 1 микрорайон, котельная "Пыть-Ях"
	
	

	251. 
	Вентилятор  ВДН-11,2-1000ПРА
	01.04.1998
	г. Пыть-Ях, 1 микрорайон, котельная "Пыть-Ях"
	
	

	252. 
	Вентилятор ВДН-11.2-1000П
	01.04.1998
	г. Пыть-Ях, 1 микрорайон, котельная "Пыть-Ях"
	
	

	253. 
	Вентилятор  ВДН-11,2-1000ПРА
	01.04.1998
	г. Пыть-Ях, 1 микрорайон, котельная "Пыть-Ях"
	
	

	254. 
	Вентилятор ВДН-11,2-1000ПРА
	01.04.1998
	г. Пыть-Ях, 1 микрорайон, котельная "Пыть-Ях"
	
	

	255. 
	ДЫМОСОС  ДН-10-1500 ПРА
	01.04.1998
	г. Пыть-Ях, 1 микрорайон, котельная "Пыть-Ях"
	
	

	256. 
	Насос 300 Д без двиг. без рамы
	02.08.2011
	г. Пыть-Ях, 1 микрорайон, котельная Пыть-Ях.
	
	

	257. 
	ДЫМОСОС  ДН-10-1500 ПРА
	01.04.1998
	г. Пыть-Ях, 1 микрорайон, котельная "Пыть-Ях"
	
	

	258. 
	Насос центробежный одноступенчатый 50 Е 50 М
	31.05.2012
	г. Пыть-Ях, ул. Магистральная, 62
	
	

	259. 
	Узел учета тепловой энергии на котельной "Пыть-Ях"
	01.11.2004
	г. Пыть-Ях, 1 микрорайон, котельная "Пыть-Ях"
	
	

	260. 
	НАСОС нефтяной НШ-5-25
	01.04.1998
	г. Пыть-Ях, 1 микрорайон, котельная "Пыть-Ях"
	
	

	261. 
	Видеодомофон
	01.07.2004
	г. Пыть-Ях, 1 микрорайон, котельная "Пыть-Ях"
	
	

	262. 
	ДЫМОСОС ДН-12.5-1500Л
	01.04.1998
	г. Пыть-Ях, 1 микрорайон, котельная "Пыть-Ях"
	
	

	263. 
	ДЫМОСОС ДН-12.5-1500Л
	01.04.1998
	г. Пыть-Ях, 1 микрорайон, котельная "Пыть-Ях"
	
	

	264. 
	Вентилятор ВДН-1,2-1000 ПРА
	01.04.1998
	г. Пыть-Ях, 1 микрорайон, котельная "Пыть-Ях"
	
	

	265. 
	ДЫМОСОС  ДН-10-1500 ПРА
	01.04.1998
	г. Пыть-Ях, 1 микрорайон, котельная "Пыть-Ях"
	
	

	266. 
	Съемник
	01.06.2007
	г. Пыть-Ях, 1 микрорайон, котельная "Пыть-Ях"
	
	

	267. 
	Газовое оборудование к котлу ДКВР-10/13
	01.02.2004
	г. Пыть-Ях, 1 микрорайон, котельная "Пыть-Ях"
	
	

	268. 
	Газовое оборудование к котлу ДКВР-10/13
	01.02.2004
	г. Пыть-Ях, 1 микрорайон, котельная "Пыть-Ях"
	
	

	269. 
	КОТЕЛ ПАРОВОЙ ДКВР-10/13
	01.04.1998
	г. Пыть-Ях, 1 микрорайон, котельная "Пыть-Ях"
	
	

	270. 
	КОТЕЛ ПАРОВОЙ ДКВР-10/13
	01.04.1998
	г. Пыть-Ях, 1 микрорайон, котельная "Пыть-Ях"
	
	

	271. 
	КОТЕЛ ПАРОВОЙ ДКВР-10/13
	01.04.1998
	г. Пыть-Ях, 1 микрорайон, котельная "Пыть-Ях"
	
	

	272. 
	Насос центробежный многоступенчатый секционного типа ЦНСг 60-198 без двигателя
	01.09.2008
	г. Пыть-Ях, 1 микрорайон, котельная "Пыть-Ях"
	
	

	273. 
	Газовое оборудование к котлу ДКВР-10/13
	01.02.2004
	г. Пыть-Ях, 1 микрорайон, котельная "Пыть-Ях"
	
	

	274. 
	Обогреватель "Elenberg H-160715"
	01.06.2007
	г. Пыть-Ях, 1 микрорайон, котельная "Пыть-Ях"
	
	

	275. 
	Блок газооборудования котлов БГ 3
	01.08.2002
	г. Пыть-Ях, 1 микрорайон, котельная "Пыть-Ях"
	
	

	276. 
	ГОРЕЛКА ГМ-10
	01.08.2000
	г. Пыть-Ях, 1 микрорайон, котельная "Пыть-Ях"
	
	

	277. 
	Деаэратор ДА-50 на котельной Пыть-Ях
	25.12.2009
	г. Пыть-Ях, 1 микрорайон
	
	

	278. 
	Насос ЦНСГ 60*198 б/эл.двиг.
	01.07.2000
	г. Пыть-Ях, 1 микрорайон, котельная "Пыть-Ях"
	
	

	279. 
	Насос питательный ЦНСГ 60*198 б/эл.двиг.
	01.07.2000
	г. Пыть-Ях, 1 микрорайон, котельная "Пыть-Ях"
	
	

	280. 
	Насос ЦНСг 60-198
	01.07.2009
	г. Пыть-Ях, 1 микрорайон, котельная "Пыть-Ях"
	
	

	281. 
	Расходомер - счетчик "Взлет МР" ультразвуковой многоканальный
	01.07.2009
	г. Пыть-Ях, 1 микрорайон, котельная "Пыть-Ях"
	
	

	282. 
	Кондиционер Hyundai-E BE
	01.06.2009
	г. Пыть-Ях, 1 микрорайон, котельная "Пыть-Ях"
	
	

	283. 
	Газовое оборудование -1 Амакс
	01.12.2002
	г. Пыть-Ях, 1 микрорайон, котельная "Пыть-Ях"
	
	

	284. 
	Газовое оборудование -1 Амакс
	01.12.2002
	г. Пыть-Ях, 1 микрорайон, котельная "Пыть-Ях"
	
	

	285. 
	Газовое оборудование -1 Амакс
	01.12.2002
	г. Пыть-Ях, 1 микрорайон, котельная "Пыть-Ях"
	
	

	286. 
	Насос питательный ЦНСГ 60/198
	01.10.2001
	г. Пыть-Ях, 1 микрорайон, котельная "Пыть-Ях"
	
	

	287. 
	Блок газооборудования котлов БГ 3
	01.08.2002
	г. Пыть-Ях, 1 микрорайон, котельная "Пыть-Ях"
	
	

	288. 
	ГОРЕЛКА ГМ-10
	01.08.2000
	г. Пыть-Ях, 6 "а" микрорайон "Северный", котельная "ДЕ" 3мкр.
	
	

	289. 
	Пожарная сигнализация котельная 3 микрорайон ДЕ
	01.12.2008
	г. Пыть-Ях, ул.Магистральная, 62
	
	

	290. 
	ВОЗДУШНЫЙ-ПОРШ КОМПР
	01.04.1998
	г. Пыть-Ях, 6 "а" микрорайон "Северный", котельная "ДЕ" 3мкр.
	
	

	291. 
	ГЕНЕРАТОР
	01.04.1998
	г. Пыть-Ях, 6 "а" микрорайон "Северный", котельная "ДЕ" 3мкр.
	
	

	292. 
	Вентилятор  ВДН-10-1000 ПРА
	01.04.1998
	г. Пыть-Ях, 6 "а" микрорайон "Северный", котельная "ДЕ" 3мкр.
	
	

	293. 
	Вентилятор ВДН-10-1000 ПРА
	01.04.1998
	г. Пыть-Ях, 6 "а" микрорайон "Северный", котельная "ДЕ" 3мкр.
	
	

	294. 
	Система контроля концентрации окиси углерода
	01.04.2003
	г. Пыть-Ях, 6 "а" микрорайон "Северный", котельная "ДЕ" 3мкр.
	
	

	295. 
	Насос ЦНСг 60-198
	01.07.2009
	г. Пыть-Ях, 6 "а" микрорайон "Северный", котельная "ДЕ" 3мкр.
	
	

	296. 
	ГОРЕЛКА ГМ-10
	01.08.2000
	г. Пыть-Ях, 6 "а" микрорайон "Северный", котельная "ДЕ" 3мкр.
	
	

	297. 
	ГОРЕЛКА ГМ-10
	01.08.2000
	г. Пыть-Ях, 6 "а" микрорайон "Северный", котельная "ДЕ" 3мкр.
	
	

	298. 
	КРАН ЭЛ ПОДВЕСНОЙ 3.2
	01.04.1998
	г. Пыть-Ях, 6 "а" микрорайон "Северный", котельная "ДЕ" 3мкр.
	
	

	299. 
	ЭКОНОМАЙЗЕР-ЭП-1-330
	01.04.1998
	г. Пыть-Ях, 6 "а" микрорайон "Северный", котельная "ДЕ" 3мкр.
	
	

	300. 
	Паровой котел ДЕ-16-14 гм
	01.04.1998
	г. Пыть-Ях, 6 "а" микрорайон "Северный", котельная "ДЕ" 3мкр.
	
	

	301. 
	Паровой котел ДЕ-16-14 гм
	01.04.1998
	г. Пыть-Ях, 6 "а" микрорайон "Северный", котельная "ДЕ" 3мкр.
	
	

	302. 
	Паровой котел ДЕ-16-14 гм
	01.04.1998
	г. Пыть-Ях, 6 "а" микрорайон "Северный", котельная "ДЕ" 3мкр.
	
	

	303. 
	ДЫМОСОС ДН 11.2-1500
	01.04.1998
	г. Пыть-Ях, 6 "а" микрорайон "Северный", котельная "ДЕ" 3мкр.
	
	

	304. 
	НАСОС сетевой 300Д-70
	01.04.1998
	г. Пыть-Ях, 6 "а" микрорайон "Северный", котельная "ДЕ" 3мкр.
	
	

	305. 
	ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ПАРОВ
	01.04.1998
	г. Пыть-Ях, 6 "а" микрорайон "Северный", котельная "ДЕ" 3мкр.
	
	

	306. 
	Узел учета тепловой энергии  на котельной "ДЕ 3 мкр."
	01.11.2004
	г. Пыть-Ях, 6 "а" микрорайон "Северный", котельная "ДЕ" 3мкр.
	
	

	307. 
	Система газоснабжения и АСУ ТП кодел ДЕ-16-14 ГМ №1
	01.04.2008
	г. Пыть-Ях, 6 "а" микрорайон "Северный", котельная "ДЕ" 3мкр.
	
	

	308. 
	Система газоснабжения и АСУ ТП кодел ДЕ-16-14 ГМ № 2
	01.04.2008
	г. Пыть-Ях, 6 "а" микрорайон "Северный", котельная "ДЕ" 3мкр.
	
	

	309. 
	Видеодомофон
	01.07.2004
	г. Пыть-Ях, 6 "а" микрорайон "Северный", котельная "ДЕ" 3мкр.
	
	

	310. 
	ДЫМОСОС ДН 11,2-1500
	01.04.1998
	г. Пыть-Ях, 6 "а" микрорайон "Северный", котельная "ДЕ" 3мкр.
	
	

	311. 
	Система газоснабжения и АСУ ТП кодел ДЕ-16-14 ГМ № 3
	01.04.2008
	г. Пыть-Ях, 6 "а" микрорайон "Северный", котельная "ДЕ" 3мкр.
	
	

	312. 
	Система газоснабжения и АСУ ТП кодел ДЕ-16-14 ГМ № 4
	01.04.2008
	г. Пыть-Ях, 6 "а" микрорайон "Северный", котельная "ДЕ" 3мкр.
	
	

	313. 
	НАСОС ЦНСГ
	01.04.1998
	г. Пыть-Ях, 6 "а" микрорайон "Северный", котельная "ДЕ" 3мкр.
	
	

	314. 
	ДЫМОСОС ВДН 11.2-1500
	01.04.1998
	г. Пыть-Ях, 6 "а" микрорайон "Северный", котельная "ДЕ" 3мкр.
	
	

	315. 
	НАСОС ЦНСГ
	01.04.1998
	г. Пыть-Ях, 6 "а" микрорайон "Северный", котельная "ДЕ" 3мкр.
	
	

	316. 
	Модуль компрессорный МК-7.5
	01.10.2000
	г. Пыть-Ях, 6 "а" микрорайон "Северный", котельная "ДЕ" 3мкр.
	
	

	317. 
	ЭКОНОМАЙЗЕР ЭП-1-300
	01.04.1998
	г. Пыть-Ях, 6 "а" микрорайон "Северный", котельная "ДЕ" 3мкр.
	
	

	318. 
	АППАРАТ  N 15 ЦВ 3/3 54881 деаэратор
	01.07.1998
	г. Пыть-Ях, 6 "а" микрорайон "Северный", котельная "ДЕ" 3мкр.
	
	

	319. 
	Система видеонаблюдения котельная "ДЕ"3 мкр.
	01.07.2006
	г. Пыть-Ях, 6 "а" микрорайон "Северный", котельная "ДЕ" 3мкр.
	
	

	320. 
	ГОРЕЛКА ГМ-10
	01.08.2000
	г. Пыть-Ях, 6 "а" микрорайон "Северный", котельная "ДЕ" 3мкр.
	
	

	321. 
	Насос (агрегат) 300 Д-70 центробежный горизонтальный без электродвигателя без рамы
	16.12.2013
	г. Пыть-Ях, ул.Магистральная, 62
	
	

	322. 
	Насос питательный ЦНСГ 60/198
	01.10.2001
	г. Пыть-Ях, 6 "а" микрорайон "Северный", котельная "ДЕ" 3мкр.
	
	

	323. 
	Насос питательный ЦНСГ 38/198
	01.10.2001
	г. Пыть-Ях, 6 "а" микрорайон "Северный", котельная "ДЕ" 3мкр.
	
	

	324. 
	Насос питательный ЦНСГ 38/198
	01.10.2001
	г. Пыть-Ях, 6 "а" микрорайон "Северный", котельная "ДЕ" 3мкр.
	
	

	325. 
	Насос подпиточный  ЦНС 38*198 б/эл.двигат.
	01.07.2000
	г. Пыть-Ях, 6 "а" микрорайон "Северный", котельная "ДЕ" 3мкр.
	
	

	326. 
	Теплообменник сетевой 221НП.001.01
	01.04.1998
	г. Пыть-Ях, 6 "а" микрорайон "Северный", котельная "ДЕ" 3мкр.
	
	

	327. 
	ДЫМОСОС ДН 11.2-1500
	01.04.1998
	г. Пыть-Ях, 6 "а" микрорайон "Северный", котельная "ДЕ" 3мкр.
	
	

	328. 
	Вентилятор ВДН 10-1000
	01.04.1998
	г. Пыть-Ях, 6 "а" микрорайон "Северный", котельная "ДЕ" 3мкр.
	
	

	329. 
	Насос 1Д 1250-63,без дв.и рамы
	31.08.2008
	г. Пыть-Ях, 6 "а" микрорайон "Северный", котельная "ДЕ" 3мкр.
	
	

	330. 
	Вентилятор ВДН 10-1000
	01.04.1998
	г. Пыть-Ях, 6 "а" микрорайон "Северный", котельная "ДЕ" 3мкр.
	
	

	331. 
	Узел учета тепловой энергии  на котельной "Таежная"
	01.11.2004
	г. Пыть-Ях, промзона "Центральная", котельная "Таежная"
	
	

	332. 
	Привод гибкого вала для чистки котловых труб
	01.05.2001
	г. Пыть-Ях, промзона "Центральная", котельная "Таежная"
	
	

	333. 
	Насос питательный ЦНСГ 60/198
	01.10.2001
	г. Пыть-Ях, промзона "Центральная", котельная "Таежная"
	
	

	334. 
	Система видеонаблюдения
	01.12.2005
	г. Пыть-Ях, промзона "Центральная", котельная "Таежная"
	
	

	335. 
	станок заточный
	01.05.2003
	г. Пыть-Ях, промзона "Центральная", котельная "Таежная"
	
	

	336. 
	узел учета тепловой энергии
	01.05.2003
	г. Пыть-Ях, промзона "Центральная", котельная "Таежная"
	
	

	337. 
	Газовое оборудование -1 Амакс
	01.12.2002
	г. Пыть-Ях, промзона "Центральная", котельная "Таежная"
	
	

	338. 
	ДЫМОСОС ДН 12.5
	01.04.1998
	г. Пыть-Ях, промзона "Центральная", котельная "Таежная"
	
	

	339. 
	Диафрагма ДКС-0.6-150 -АВ с узлом установки
	01.08.2002
	г. Пыть-Ях, промзона "Центральная", котельная "Таежная"
	
	

	340. 
	Насос нефтяной А13В16/25-УЗ с двиг.22*1.5 АИР180S4
	01.09.2000
	г. Пыть-Ях, промзона "Центральная", котельная "Таежная"
	
	

	341. 
	ТРАНСФОРМАТОР
	01.04.1998
	г. Пыть-Ях, промзона "Центральная", котельная "Таежная"
	
	

	342. 
	ЭКОНОМАЙЗЕР ЭБ- 80821
	01.04.1998
	г. Пыть-Ях, промзона "Центральная", котельная "Таежная"
	
	

	343. 
	ЭКОНОМАЙЗЕР ЭБ -80821
	01.04.1998
	г. Пыть-Ях, промзона "Центральная", котельная "Таежная"
	
	

	344. 
	ЭКОНОМАЙЗЕР ЭБ 80821
	01.04.1998
	г. Пыть-Ях, промзона "Центральная", котельная "Таежная"
	
	

	345. 
	ЭКОНОМАЙЗЕР ЭБ 80821
	01.04.1998
	г. Пыть-Ях, промзона "Центральная", котельная "Таежная"
	
	

	346. 
	ЭКОНОМАЙЗЕР ЭБ 80821
	01.04.1998
	г. Пыть-Ях, промзона "Центральная", котельная "Таежная"
	
	

	347. 
	Деаэратор атмосферный ДА-100
	01.04.1998
	г. Пыть-Ях, промзона "Центральная", котельная "Таежная"
	
	

	348. 
	Насос 300 Д 70 без двигателя
	01.07.2009
	г. Пыть-Ях, промзона "Центральная", котельная "Таежная"
	
	

	349. 
	ДЫМОСОС ДН-12.5
	01.04.1998
	г. Пыть-Ях, промзона "Центральная", котельная "Таежная"
	
	

	350. 
	Вентилятор ВДН-11,2
	01.04.1998
	г. Пыть-Ях, промзона "Центральная", котельная "Таежная"
	
	

	351. 
	ДЫМОСОС ДН-12.5
	01.04.1998
	г. Пыть-Ях, промзона "Центральная", котельная "Таежная"
	
	

	352. 
	Вентилятор ВДН-11,2
	01.04.1998
	г. Пыть-Ях, промзона "Центральная", котельная "Таежная"
	
	

	353. 
	НАСОС питательный ЦНСГ 60*198
	01.04.1998
	г. Пыть-Ях, промзона "Центральная", котельная "Таежная"
	
	

	354. 
	Диафрагма ДКС-0.6-150 -АВ с узлом установки
	01.08.2002
	г. Пыть-Ях, промзона "Центральная", котельная "Таежная"
	
	

	355. 
	ЕМКОСТЬ
	01.04.1998
	г. Пыть-Ях, промзона "Центральная", котельная "Таежная"
	
	

	356. 
	Вентилятор  ВДН 11,2
	01.04.1998
	г. Пыть-Ях, промзона "Центральная", котельная "Таежная"
	
	

	357. 
	ЕМКОСТЬ ВОД АЕ 26
	01.04.1998
	г. Пыть-Ях, промзона "Центральная", котельная "Таежная"
	
	

	358. 
	Газовое оборудование -1 Амакс
	01.12.2002
	г. Пыть-Ях, промзона "Центральная", котельная "Таежная"
	
	

	359. 
	ДЫМОСОС ДН 12.5-1500
	01.04.1998
	г. Пыть-Ях, промзона "Центральная", котельная "Таежная"
	
	

	360. 
	Газовое оборудование -1 Амакс
	01.12.2002
	г. Пыть-Ях, промзона "Центральная", котельная "Таежная"
	
	

	361. 
	Солерастворитель
	01.04.1998
	г. Пыть-Ях, промзона "Центральная", котельная "Таежная"
	
	

	362. 
	ДЫМОСОС ДН 12.5
	01.04.1998
	г. Пыть-Ях, промзона "Центральная", котельная "Таежная"
	
	

	363. 
	Газовое оборудование -1 Амакс
	01.12.2002
	г. Пыть-Ях, промзона "Центральная", котельная "Таежная"
	
	

	364. 
	Вентилятор  ВДН 11,2
	01.04.1998
	г. Пыть-Ях, промзона "Центральная", котельная "Таежная"
	
	

	365. 
	ТЕПЛООБМЕННИК
	01.04.1998
	г. Пыть-Ях, промзона "Центральная", котельная "Таежная"
	
	

	366. 
	Вентилятор ВДН 11,2
	01.04.1998
	г. Пыть-Ях, промзона "Центральная", котельная "Таежная"
	
	

	367. 
	Паровой котел  ДЕ 25/14
	01.04.1998
	г. Пыть-Ях, промзона "Центральная", котельная "Таежная"
	
	

	368. 
	Паровой котел ДЕ 25/14
	01.04.1998
	г. Пыть-Ях, промзона "Центральная", котельная "Таежная"
	
	

	369. 
	Паровой котел ДЕ 25/14
	01.04.1998
	г. Пыть-Ях, промзона "Центральная", котельная "Таежная"
	
	

	370. 
	Газовое оборудование -1 Амакс
	01.12.2002
	г. Пыть-Ях, промзона "Центральная", котельная "Таежная"
	
	

	371. 
	Паровой котел ДЕ 25/14
	01.04.1998
	г. Пыть-Ях, промзона "Центральная", котельная "Таежная"
	
	

	372. 
	Паровой котел ДЕ 25/14
	01.04.1998
	г. Пыть-Ях, промзона "Центральная", котельная "Таежная"
	
	

	373. 
	Диафрагма ДКС-0.6-150 -АВ с узлом установки
	01.08.2002
	г. Пыть-Ях, промзона "Центральная", котельная "Таежная"
	
	

	374. 
	Диафрагма ДКС-0.6-150 -АВ с узлом установки
	01.08.2002
	г. Пыть-Ях, промзона "Центральная", котельная "Таежная"
	
	

	375. 
	Насос питательный  ЦНСГ-60/198(без двиг)
	01.03.1999
	г. Пыть-Ях, промзона "Центральная", котельная "Таежная"
	
	

	376. 
	Сварочный трансформатор
	01.08.1999
	г. Пыть-Ях, промзона "Центральная", котельная "Таежная"
	
	

	377. 
	Сверлильный станок
	01.04.1998
	г. Пыть-Ях, промзона "Центральная", котельная "Таежная"
	
	

	378. 
	НАСОС нефтяной НМШ 8-25-6,3/2,5
	01.04.1998
	г. Пыть-Ях, промзона "Центральная", котельная "Таежная"
	
	

	379. 
	НАСОС нефтяной НМШ 8-25-6,3/2,5
	01.04.1998
	г. Пыть-Ях, промзона "Центральная", котельная "Таежная"
	
	

	380. 
	Видеодомофон
	01.01.2004
	г. Пыть-Ях, промзона "Центральная", котельная "Таежная"
	
	

	381. 
	реостат баластный
	01.12.1999
	г. Пыть-Ях, промзона "Центральная", котельная "Таежная"
	
	

	382. 
	контейнер мусорн.
	01.06.2000
	г. Пыть-Ях, ул.Магистральная, 62
	
	

	383. 
	НАСОС сетевой 300Д-70
	01.04.1998
	г. Пыть-Ях, промзона "Центральная", котельная "Таежная"
	
	

	384. 
	БЛОК ТОПЛ НАСОСНОЙ
	01.04.1998
	г. Пыть-Ях, промзона "Центральная", котельная "Таежная"
	
	

	385. 
	НАСОС сетевой 300Д-70
	01.04.1998
	г. Пыть-Ях, промзона "Центральная", котельная "Таежная"
	
	

	386. 
	СИСТЕМА ВОДОПОДГОТОВКИ
	01.04.1998
	г. Пыть-Ях, промзона "Центральная", котельная "Таежная"
	
	

	387. 
	БЛОК ВСПОМОГ ОБОРУДОВ
	01.04.1998
	г. Пыть-Ях, промзона "Центральная", котельная "Таежная"
	
	

	388. 
	Насос питательный ЦНСГ 60/198
	01.04.1998
	г. Пыть-Ях, промзона "Центральная", котельная "Таежная"
	
	

	389. 
	Бетоно-растворная установка
	01.06.2000
	г. Пыть-Ях, 2 "А" микрорайон, котельная


	
	

	390. 
	ЭКОНОМАЙЗЕР ЭП 2-236
	01.04.1998
	г. Пыть-Ях, 2 "А" микрорайон, котельная


	
	

	391. 
	ЭКОНОМАЙЗЕР ЭП 2-236
	01.04.1998
	г. Пыть-Ях, 2 "А" микрорайон, котельная


	
	

	392. 
	ВЕНТИЛЯТОР ВДН10-1000 2а МКР
	01.04.1998
	г. Пыть-Ях, 2 "А" микрорайон, котельная


	
	

	393. 
	ТЕПЛООБМЕННИК сетевой 1400 ТП-25
	01.04.1998
	г. Пыть-Ях, 2 "А" микрорайон, котельная


	
	

	394. 
	Вентилятор ВДН 10-1000
	01.04.1998
	г. Пыть-Ях, 2 "А" микрорайон, котельная


	
	

	395. 
	Верстак
	01.03.2002
	г. Пыть-Ях, 2 "А" микрорайон, котельная


	
	

	396. 
	Установка насосная
	01.04.2002
	г. Пыть-Ях, 2 "А" микрорайон, котельная


	
	

	397. 
	ВЕНТИЛЯТОР ВДН 10-100
	01.04.1998
	г. Пыть-Ях, 2 "А" микрорайон, котельная


	
	

	398. 
	РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ
	01.04.1998
	г. Пыть-Ях, 2 "А" микрорайон, котельная


	
	

	399. 
	РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ
	01.04.1998
	г. Пыть-Ях, 2 "А" микрорайон, котельная


	
	

	400. 
	РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ
	01.04.1998
	г. Пыть-Ях, 2 "А" микрорайон, котельная


	
	

	401. 
	Вентилятор ВДН 10-1000
	01.04.1998
	г. Пыть-Ях, 2 "А" микрорайон, котельная


	
	

	402. 
	Вентилятор ВДН 10-1000
	01.04.1998
	г. Пыть-Ях, 2 "А" микрорайон, котельная


	
	

	403. 
	Вентилятор ВДН 10-1000
	01.04.1998
	г. Пыть-Ях, 2 "А" микрорайон, котельная


	
	

	404. 
	НАСОС солевой КМ 80/65-200
	01.04.1998
	г. Пыть-Ях, 2 "А" микрорайон, котельная


	
	

	405. 
	НАСОС солевой Х80/65-125
	01.04.1998
	г. Пыть-Ях, 2 "А" микрорайон, котельная


	
	

	406. 
	ДЫМОСОС  ДН-10
	31.08.2015
	г. Пыть-Ях, 2 "А" микрорайон, котельная


	
	

	407. 
	ЭКОНОМАЙЗЕР ЭБ2-200И 2а мкр.
	01.04.1998
	г. Пыть-Ях, 2 "А" микрорайон, котельная


	
	

	408. 
	ДИАЭРАТОР  ПИТАТЕЛЬНЫЙ
	01.04.1998
	г. Пыть-Ях, 2 "А" микрорайон, котельная


	
	

	409. 
	Видеонаблюдение на котельной 2 А микрорайоне
	01.06.2009
	г. Пыть-Ях, 2 "А" микрорайон, котельная


	
	

	410. 
	ЭКОНОМАЙЗЕР ЭБ2-200И 2а мкр.
	01.04.1998
	г. Пыть-Ях, 2 "А" микрорайон, котельная


	
	

	411. 
	реостат баластный РБ-302_У2
	01.02.2000
	г. Пыть-Ях, 2 "А" микрорайон, котельная


	
	

	412. 
	ЭКОНОМАЙЗЕР 2а мкр
	01.04.1998
	г. Пыть-Ях, 2 "А" микрорайон, котельная


	
	

	413. 
	Насос ЦНСГ 38*198 б/эл.двиг.
	01.07.2000
	г. Пыть-Ях, 2 "А" микрорайон, котельная


	
	

	414. 
	Насос центробежный многоступенчатый секционного типа ЦНСг 60-198 без двигателя
	01.09.2008
	г. Пыть-Ях, 2 "А" микрорайон, котельная


	
	

	415. 
	НАСОС питательный ЦНСГ 60-198
	01.04.1998
	г. Пыть-Ях, 2 "А" микрорайон, котельная


	
	

	416. 
	ДЫМОСОС ДН-11,2-1500
	01.04.1998
	г. Пыть-Ях, 2 "А" микрорайон, котельная


	
	

	417. 
	ДЫМОСОС ВДВ-11,2-1500
	01.04.1998
	г. Пыть-Ях, 2 "А" микрорайон, котельная


	
	

	418. 
	ДЫМОСОС ДН-11,2-1500
	01.04.1998
	г. Пыть-Ях, 2 "А" микрорайон, котельная


	
	

	419. 
	ДЫМОСОС ДН-11,2-1500
	01.04.1998
	г. Пыть-Ях, 2 "А" микрорайон, котельная


	
	

	420. 
	ДЫМОСОС ДН-11,2-1500
	01.04.1998
	г. Пыть-Ях, 2 "А" микрорайон, котельная


	
	

	421. 
	ТЕПЛООБМЕННИК 1400 ТП-25
	01.04.1998
	г. Пыть-Ях, 2 "А" микрорайон, котельная


	
	

	422. 
	ДЫМОСОС ДН-11,2-1500
	01.04.1998
	г. Пыть-Ях, 2 "А" микрорайон, котельная


	
	

	423. 
	Верстак слесарный
	01.02.2002
	г. Пыть-Ях, 2 "А" микрорайон, котельная


	
	

	424. 
	Паровой котел ДКВР 6.5-13ГМ
	01.09.2000
	г. Пыть-Ях, 2 "А" микрорайон, котельная


	
	

	425. 
	НАСОС питательный ЦНСГ 60-198
	01.04.1998
	г. Пыть-Ях, 2 "А" микрорайон, котельная


	
	

	426. 
	Паровой котел ДКВР 6.5-13ГМ
	01.09.2000
	г. Пыть-Ях, 2 "А" микрорайон, котельная


	
	

	427. 
	Насос ЦНСГ 38/198
	01.10.2001
	г. Пыть-Ях, 2 "А" микрорайон, котельная


	
	

	428. 
	Насос ЦНСГ 60/198
	01.10.2001
	г. Пыть-Ях, 2 "А" микрорайон, котельная


	
	

	429. 
	НАСОС питательный ЦНСГ 60-198
	01.04.1998
	г. Пыть-Ях, 2 "А" микрорайон, котельная


	
	

	430. 
	ГОРЕЛКИ ГМЧ-4
	01.04.1998
	г. Пыть-Ях, 2 "А" микрорайон, котельная


	
	

	431. 
	ГОРЕЛКИ ГМЧ-4
	01.04.1998
	г. Пыть-Ях, 2 "А" микрорайон, котельная


	
	

	432. 
	ГОРЕЛКИ ГМЧ-4
	01.04.1998
	г. Пыть-Ях, 2 "А" микрорайон, котельная


	
	

	433. 
	ГОРЕЛКИ ГМЧ-4
	01.04.1998
	г. Пыть-Ях, 2 "А" микрорайон, котельная


	
	

	434. 
	ГОРЕЛКИ ГМЧ-4
	01.04.1998
	г. Пыть-Ях, 2 "А" микрорайон, котельная


	
	

	435. 
	ГОРЕЛКИ ГМЧ-4
	01.04.1998
	г. Пыть-Ях, 2 "А" микрорайон, котельная


	
	

	436. 
	Сварочный трансформатор
	01.10.1999
	г. Пыть-Ях, 2 "А" микрорайон, котельная


	
	

	437. 
	ЭКОНОМАЙЗЕР  ЭБ2-200И 2а мкр
	01.04.1998
	г. Пыть-Ях, 2 "А" микрорайон, котельная


	
	

	438. 
	Таль ручная стационарная г/л 3,2т Н=3м
	01.10.2006
	г. Пыть-Ях, 2 "А" микрорайон, котельная


	
	

	439. 
	расходомер UFM 001 Ду 150
	29.12.2006
	г. Пыть-Ях, 2 "А" микрорайон, котельная


	
	

	440. 
	НАСОС сетевой ГВС Д-200-90
	01.04.1998
	г. Пыть-Ях, 2 "А" микрорайон, котельная


	
	

	441. 
	Паровой котел ДКВР 6.5-13 ГМ
	01.09.2001
	г. Пыть-Ях, 2 "А" микрорайон, котельная


	
	

	442. 
	Паровой котел ДКВР 6.5-13 ГМ
	01.09.2001
	г. Пыть-Ях, 2 "А" микрорайон, котельная


	
	

	443. 
	Паровой котел ДКВР 6.5-13 ГМ
	01.09.2002
	г. Пыть-Ях, 2 "А" микрорайон, котельная


	
	

	444. 
	ДИАЭРАТОР СЕТЕВОЙ  ДН  5
	01.04.1998
	г. Пыть-Ях, 2 "А" микрорайон, котельная


	
	

	445. 
	НАСОС СЕТЕВОЙ ГВС Д-315-70
	01.04.1998
	г. Пыть-Ях, 2 "А" микрорайон, котельная


	
	

	446. 
	НАСОС СЕТЕВОЙ ГВС Д-315-70
	01.04.1998
	г. Пыть-Ях, 2 "А" микрорайон, котельная


	
	

	447. 
	Система контроля концентрации окиси углерода
	01.04.2003
	г. Пыть-Ях, 2 "А" микрорайон, котельная


	
	

	448. 
	Газовое оборудование к котлу ДКВР-6,5/13
	01.02.2004
	г. Пыть-Ях, 2 "А" микрорайон, котельная


	
	

	449. 
	Газовое оборудование к котлу ДКВР-6,5/13
	01.02.2004
	г. Пыть-Ях, 2 "А" микрорайон, котельная


	
	

	450. 
	Газовое оборудование к котлу ДКВР-6,5/13
	01.02.2004
	г. Пыть-Ях, 2 "А" микрорайон, котельная


	
	

	451. 
	Газовое оборудование к котлу ДКВР-6,5/13
	01.02.2004
	г. Пыть-Ях, 2 "А" микрорайон, котельная


	
	

	452. 
	Газовое оборудование к котлу ДКВР-6,5/13
	01.02.2004
	г. Пыть-Ях, 2 "А" микрорайон, котельная


	
	

	453. 
	Газовое оборудование к котлу ДКВР-6,5/13
	01.02.2004
	г. Пыть-Ях, 2 "А" микрорайон, котельная


	
	

	454. 
	Насос 1 Д 315 - 71
	01.05.2001
	г. Пыть-Ях, 2 "А" микрорайон, котельная


	
	

	455. 
	Узел учета тепловой энергии  на котельной "2А"
	01.11.2004
	г. Пыть-Ях, 2 "А" микрорайон, котельная
	
	

	456. 
	Узел учета газа на котельной "2А"
	01.11.2004
	г. Пыть-Ях, 2 "А" микрорайон, котельная
	
	

	457. 
	Паровой котел ДКВР 6.5-13ГМ
	01.09.2000
	г. Пыть-Ях, 2 "А" микрорайон, котельная
	
	

	458. 
	Водогрейный котел ВКГМ-4
	03.09.2011
	г. Пыть-Ях, 6 "а" микрорайон "Северный", котельная "Вертолетка"
	
	

	459. 
	Водогрейный котел ВКГМ-4
	03.09.2011
	г. Пыть-Ях, 6 "а" микрорайон "Северный", котельная "Вертолетка"
	
	

	460. 
	Система контроля концентрации окиси углерода
	03.09.2011
	г. Пыть-Ях, 6 "а" микрорайон "Северный", котельная "Вертолетка"
	
	

	461. 
	Водогрейный котел ВКГМ-4
	03.09.2011
	г. Пыть-Ях, 6 "а" микрорайон "Северный", котельная "Вертолетка"
	
	

	462. 
	Водогрейный котел ВКГМ-4
	03.09.2011
	г. Пыть-Ях, 6 "а" микрорайон "Северный", котельная "Вертолетка"
	
	

	463. 
	Насос центробежный двустороннего входа типа Д
	07.10.2011
	г. Пыть-Ях, 6 "а" микрорайон "Северный", котельная "Вертолетка"
	
	

	464. 
	Узел учета тепловой энергии и газа
	03.09.2011
	г. Пыть-Ях, 6 "а" микрорайон "Северный", котельная "Вертолетка"
	
	

	465. 
	Водогрейный котел ВКГМ-4
	03.09.2011
	г. Пыть-Ях, 6 "а" микрорайон "Северный", котельная "Вертолетка"
	
	

	466. 
	Насос центробежный двустороннего входа типа Д

	07.10.2011
	г. Пыть-Ях, 6 "а" микрорайон "Северный", котельная "Вертолетка"
	
	

	467. 
	Узел учета тепловой энергии котельной "Вертолетка"
	03.09.2011
	г. Пыть-Ях, 6 "а" микрорайон "Северный", котельная "Вертолетка"
	
	

	468. 
	Водогрейный котел ВКГМ-4
	03.09.2011
	г. Пыть-Ях, 6 "а" микрорайон "Северный", котельная "Вертолетка"
	
	

	469. 
	Верстак слесарный
	01.01.2004
	г. Пыть-Ях, промзона "Западная", котельная "Центральная"

	
	

	470. 
	КОТЕЛ Вкгм-4
	01.04.1998
	г. Пыть-Ях, промзона "Западная", котельная "Центральная"

	
	

	471. 
	СВАРОЧНЫЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬ
	01.04.1998
	г. Пыть-Ях, промзона "Западная", котельная "Центральная"
	
	

	472. 
	НАСОС 300Д-70
	01.04.1998
	г. Пыть-Ях, промзона "Западная", котельная "Центральная"
	
	

	473. 
	КОТЕЛ Вкгм-4
	01.04.1998
	г. Пыть-Ях, промзона "Западная", котельная "Центральная"
	
	

	474. 
	КОТЕЛ Вкгм-4
	01.04.1998
	г. Пыть-Ях, промзона "Западная", котельная "Центральная"
	
	

	475. 
	Центрально-тепловой пункт-1 на котельной "Центральная"
	31.03.2008
	г. Пыть-Ях, промзона "Западная", котельная "Центральная"
	
	

	476. 
	КОТЕЛ Вкгм-4
	01.04.1998
	г. Пыть-Ях, промзона "Западная", котельная "Центральная"
	
	

	477. 
	КОТЕЛ Вкгм-4
	01.04.1998
	г. Пыть-Ях, промзона "Западная", котельная "Центральная"
	
	

	478. 
	Узел учета тепловой энергии  на котельной "Центральная"
	01.11.2004
	г. Пыть-Ях, промзона "Западная", котельная "Центральная"
	
	

	479. 
	Насос 300 Д 70 без двигателя
	01.07.2009
	г. Пыть-Ях, промзона "Западная", котельная "Центральная"
	
	

	480. 
	Насос сетевой 1Д 1250-63 (1500 об/м)
	01.03.1999
	г. Пыть-Ях, промзона "Западная", котельная "Центральная"
	
	

	481. 
	КОТЕЛ Вкгм-4
	01.04.1998
	г. Пыть-Ях, промзона "Западная", котельная "Центральная"
	
	

	482. 
	КОТЕЛ КВГМ-4
	01.04.1998
	г. Пыть-Ях, промзона "Западная", котельная "Центральная"
	
	


	Состав и описание, в том числе технико-экономические показатели 
	

	Объекта концессионного соглашения и Иного имущества
	

	(объекты системы теплоснабжения - сети)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Район
	Участок тепловой сети
	Протяженность тепловой сети в двухтрубном исполнении, п.м.
	Способ прокладки
	 Система теплоснабжения
	Степень износа сетей, %
	Кол-во ветхих сетей, %
	Тип изоляции

	
	
	Ду  57
	Ду  76
	Ду  89
	Ду  114
	Ду  159
	Ду  219
	Ду  273
	Ду  325
	Ду   426
	Ду 530
	Ду  630
	Ду 720
	Ду  800
	Всего
	
	
	
	
	

	Магистральные тепловые сети
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Котельная Пыть-Ях - узел №1 ф426  (инв.№30868)
	к.Пыть-Ях
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	260
	 
	 
	 
	 
	260,0
	надземный
	двухтрубная
	100
	 
	Маты минерало ватные

	 Узел №1 - ТК-61 ф426 (инв.№20088)
	к.Пыть-Ях
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 058
	 
	 
	 
	 
	1 058,0
	подземный б/к
	двухтрубная
	17
	 
	ППУ скорлупа

	Узел №1 - ТК-6 Ф325 (инв.№30058)
	к.Пыть-Ях
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	505
	 
	 
	 
	 
	 
	505,0
	подземный б/к
	двухтрубная
	44
	 
	ППУ 

	ТК-6 - ТК-24 ф219 (инв.№ 20092)
	к.Пыть-Ях
	 
	 
	 
	 
	 
	225
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	225,0
	подземный б/к
	двухтрубная
	17
	 
	ППУ скорлупа

	ТК-6 - КОС-2200  ф219 (инв.№30850)
	к.Пыть-Ях
	 
	 
	 
	 
	 
	70
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	70,0
	подземный б/к
	двухтрубная
	47
	 
	ППУ

	ТК-6 - ТК-8  ф219 (инв.№30850)
	к.Пыть-Ях
	 
	 
	 
	 
	 
	80
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	80,0
	подземный б/к
	двухтрубная
	47
	 
	Маты минерал оватные

	ТК-13 - КОС-2200  ф219 (инв.№30850)
	к.Пыть-Ях
	 
	 
	 
	 
	 
	736
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	736,0
	надземный
	двухтрубная
	47
	 
	ППУ скорлупа

	ТК-4 - ж/д №16 ф219 (инв.№30854)
	к.Пыть-Ях
	 
	 
	 
	 
	 
	185
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	185,0
	надземный
	двухтрубная
	64
	 
	Маты минерало ватные

	ж/д №16 - узел №2 ф219 (инв.№30854)
	к.Пыть-Ях
	 
	 
	 
	 
	 
	105,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	105,3
	подземный б/к
	двухтрубная
	64
	 
	Маты минерало ватные

	узел 2 - баня  ф219 (инв.№30854)
	к.Пыть-Ях
	 
	 
	 
	 
	 
	85
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	85,0
	подземный б/к
	двухтрубная
	64
	 
	ППУ

	ТК-54 - ТК-26 (через ТК-34)  (инв.№30047)
	к.Пыть-Ях
	 
	 
	 
	 
	 
	790,87
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	790,9
	подземный б/к
	двухтрубная
	57
	 
	Маты минераловатные

	ТК-26- ТК-31 (инв.№30047)
	к.Пыть-Ях
	 
	 
	 
	 
	 
	217,13
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	217,1
	подземный б/к
	двухтрубная
	57
	 
	ППУ

	ТК-45- ТК-47  (инв.№30047)
	к.Пыть-Ях
	 
	 
	 
	 
	 
	130
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	130,0
	подземный б/к
	двухтрубная
	57
	 
	ППУ

	ТК-57 - ТК26  (инв.№30911)
	к.Пыть-Ях
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	361,89
	 
	 
	 
	 
	 
	361,9
	подземный б/к
	двухтрубная
	57
	 
	ППУ

	ТК-26 - ТК27 (инв.№30911)
	к.Пыть-Ях
	 
	 
	 
	 
	 
	144
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	144,0
	подземный б/к
	двухтрубная
	57
	 
	Маты минераловатные

	ТК-27 - ТК-27а  (инв.№30911)
	к.Пыть-Ях
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	165
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	165,0
	подземный б/к
	двухтрубная
	57
	 
	Маты минераловатные

	Переход через ж.д. пути - закольцовка 1мкр. -2а мкр. (инв.№20068)
	к.Пыть-Ях
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	524,5
	20,3
	 
	 
	 
	 
	544,8
	подземный б/к
	двухтрубная
	14
	 
	ППУ

	ТК-61 - ТК-38 (инв.№3324)
	к.Таёжная
	 
	 
	 
	 
	 
	105
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	105,0
	подземный б/к
	двухтрубная
	100
	 
	Маты минераловатные

	фед. Дорога  - пив.завод (инв.№20002)
	к.Таёжная
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	392,95
	 
	 
	 
	393,0
	подземный б/к
	двухтрубная
	26
	 
	ППУ

	Пив.завод - узел№3  (инв.№20002)
	к.Таёжная
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	117,05
	 
	 
	 
	117,1
	надземный
	двухтрубная
	26
	 
	ППУ скорлупа

	узел №3 - узел №4 (инв.№3772)
	к.Таёжная
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 604
	 
	 
	 
	1 604,0
	надземный
	двухтрубная
	100
	 
	ППУ скорлупа

	узел №3 - ТК-63  (инв.№315)
	к.Таёжная
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	655
	 
	 
	 
	655,0
	надземный
	двухтрубная
	100
	 
	ППУ скорлупа

	ТК-65 - ТК-66а (инв.№315)
	к.Таёжная
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	370
	 
	 
	 
	370,0
	надземный
	двухтрубная
	100
	 
	ППУ скорлупа

	кот. Таёжная - узел №4  (инв.№20126)
	к.Таёжная
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	201
	 
	201,0
	подземный б/к
	двухтрубная
	1
	 
	ППУ скорлупа

	ТК-65 - ТК-82 по ул.Солнечная (инв.№20099)
	к.Таёжная
	 
	 
	 
	32,3
	 
	 
	 
	495,2
	 
	70,6
	 
	 
	 
	598,1
	подземный б/к
	двухтрубная
	13
	 
	ППУ

	котельная  БПТОиКО - ТК-63  (инв.№30893)
	к.Таёжная
	 
	 
	 
	 
	 
	212
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	212,0
	надземный
	двухтрубная
	100
	 
	Маты минераловатные

	котельная БПТОиКО - ТК-63  (инв.№30894)
	к.Таёжная
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	212
	 
	 
	 
	 
	 
	212,0
	надземный
	двухтрубная
	100
	 
	Маты минераловатные

	ТК-63 до ТК-65  (инв.№20026)
	к.Таёжная
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	650
	 
	 
	 
	650,0
	подземный б/к
	двухтрубная
	28
	 
	ППУ

	ТК-66а - узел №5  (инв.№315)
	к.3 мкр.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	441
	 
	 
	 
	441,0
	подземный б/к
	двухтрубная
	100
	 
	ППУ

	узел№6 - узел№10 (инв.№2501)
	к.3 мкр.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	80
	 
	658
	 
	 
	 
	738,0
	подземный б/к
	двухтрубная
	53
	 
	Маты минераловатные

	котельная 3 мкрн ДЕ - узел №6  (инв.№3056)
	к.3 мкр.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	504
	 
	 
	 
	504,0
	надземный
	двухтрубная
	75
	 
	ППУ скорлупа

	Узел №6 - КОС-7000  (инв.№3498)
	к.3 мкр.
	 
	 
	 
	 
	 
	2 150
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 150,0
	надземный
	двухтрубная
	100
	 
	Маты минераловатные

	котельная 3 мкр. ДЕ - узел №5 (инв.№30049)
	к.3 мкр.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	515
	 
	 
	515,0
	надземный
	двухтрубная
	63
	 
	Маты минераловатные

	ул.С.Урусова 3мкрн (узел  №9 - ТК145) (инв.№20065)
	к.3 мкр.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	530
	 
	 
	 
	 
	530,0
	подземный б/к
	двухтрубная
	18
	 
	ППУ

	ТК-119 - ТК-120-3  (инв.№3158)
	к.3 мкр.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	274
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	274,0
	подземный б/к
	двухтрубная
	76
	 
	Маты минераловатные

	Узел №5 - ТК-102  (инв.№20151)
	к.3 мкр.
	 
	 
	 
	 
	 
	473
	391
	111
	 
	 
	 
	 
	 
	975,0
	подземный б/к
	двухтрубная
	3
	 
	ППУ

	Узел №6 - Узел №7 (инв.№20125)
	к.3 мкр.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	123
	 
	 
	 
	 
	123,0
	надземный
	двухтрубная
	1
	 
	Маты минераловатные

	Узел №9 - ЦТП-1 (инв.№3435)
	к.3 мкр.
	 
	 
	 
	 
	 
	205
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	205,0
	подземный б/к
	двухтрубная
	100
	 
	ППУ

	ЦТП - ТК- Ф3 (инв.№3435)
	к.3 мкр.
	 
	 
	 
	 
	 
	518
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	518,0
	надземный
	двухтрубная
	100
	 
	Маты минераловатные

	Кот. Центральная - Узел №8 (инв.№30849)
	к.Центральная
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	510
	 
	 
	 
	 
	510,0
	надземный
	двухтрубная
	75
	 
	Маты минераловатные

	Узел №8 - НИК (инв.№ 30855)
	к.Центральная
	 
	 
	 
	 
	 
	137,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	137,6
	надземный
	двухтрубная
	40
	 
	ППУ

	НИК- КСК (инв.№30855)
	к.Центральная
	 
	 
	 
	 
	 
	415,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	415,5
	надземный
	двухтрубная
	40
	 
	Маты минераловатные

	КСК - Узел №8 (инв.№30907)
	к.Центральная
	 
	 
	 
	 
	 
	435
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	435,0
	надземный
	двухтрубная
	100
	 
	Маты минераловатные

	ПЯУАТ(Узел 12 - Узел 13) (инв.№20025)
	к.Центральная
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	245
	 
	 
	 
	 
	 
	245,0
	надземный
	 
	100
	 
	Маты минераловатные

	кот. Центральная - ПЯУАТ (инв.№30851)
	к.Центральная
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	263
	 
	 
	 
	 
	 
	263,0
	надземный
	 
	100
	 
	Маты минераловатные

	ПЯУАТ - ПЯУАТ-3 (инв.№30852)
	к.Центральная
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	362
	 
	 
	 
	 
	 
	362,0
	надземный
	двухтрубная
	100
	 
	Маты минераловатные

	Узел №11 - МУП УГХ (инв.№ 20124)
	к.Центральная
	 
	 
	 
	 
	 
	318
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	318,0
	надземный
	двухтрубная
	1
	 
	Маты минераловатные

	Переход через ул.Магистральная  ( р-н нач.шк.№2)  (инв.№20060)
	к.Центральная
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	104
	 
	 
	 
	 
	104,0
	подземный б/к
	двухтрубная
	18
	 
	ППУ

	Больн.комплекс - ЦТП-1,2 (инв.№20004)
	к.Мамонтовская до ЦТП
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	830
	 
	 
	 
	 
	830,0
	надземный
	двухтрубная
	73
	 
	ППУ

	узел №14 - кот. Горка (инв.№20004)
	к.Мамонтовская до ЦТП
	 
	 
	 
	 
	 
	242
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	242,0
	подземный б/к
	двухтрубная
	73
	 
	ППУ

	кот.Мамонтовская-Бол.комплекс  (инв.№20020)
	к.Мамонтовская до ЦТП
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	236
	 
	 
	 
	236,0
	подземный б/к
	двухтрубная
	26
	 
	ППУ

	Участок сети  ТК-234 до ТК-235 (ТК-101- ТК-142) (инв.№20123)
	к.Мамонтовская до ЦТП
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	398
	 
	 
	 
	398,0
	подземный б/к
	двухтрубная
	1
	 
	Маты минераловатные

	ТК-67 - насосная 5/1 (инв.№20121)
	к.Мамонтовская после ЦТП
	 
	 
	 
	 
	 
	85
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	85,0
	подземный б/к
	двухтрубная
	1
	 
	Маты минераловатные

	ТК-66а - ТК-73а (инв.№3404)
	к.Мамонтовская после ЦТП
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	263,6
	 
	 
	 
	263,6
	подземный б/к
	двухтрубная
	100
	 
	ППУ

	ТК-73а - ТК-73 (инв.№3404)
	к.Мамонтовская после ЦТП
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	90
	 
	 
	 
	90,0
	подземный б/к
	двухтрубная
	100
	 
	Маты минераловатные

	ТК-73б - ТК-73г (инв.№20122)
	к.Мамонтовская после ЦТП
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	65
	 
	 
	 
	 
	 
	65,0
	подземный б/к
	двухтрубная
	1
	 
	ППУ

	ТК-73 - ТК-82 (инв.№3538)
	к.Мамонтовская после ЦТП
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	262
	 
	 
	 
	 
	 
	262,0
	подземный б/к
	двухтрубная
	62
	 
	ППУ

	ТК-76 - ТК77 (инв.№20157)
	к.Мамонтовская после ЦТП
	 
	 
	 
	 
	 
	66
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	66,0
	подземный б/к
	двухтрубная
	100
	 
	ППУ

	ТК-77 - насосная 5/2 (инв.№20157)
	к.Мамонтовская после ЦТП
	 
	 
	 
	 
	45
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	45,0
	подземный б/к
	двухтрубная
	100
	 
	Маты минераловатные

	ТК-84 - насосная 5/3 (инв.№3188)
	к.Мамонтовская после ЦТП
	 
	 
	 
	 
	 
	67
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	67,0
	подземный б/к
	двухтрубная
	52
	 
	Маты минераловатные

	ТК-101 - ТК-142  (инв.№20123)
	к.Мамонтовская после ЦТП
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 074
	 
	 
	 
	2 074,0
	подземный б/к
	двухтрубная
	1
	 
	Маты минераловатные

	ТК-101 - ТК-142 (инв.№20150)
	к.Мамонтовская после ЦТП
	 
	 
	 
	 
	 
	173,3
	 
	 
	35,05
	524
	 
	 
	 
	732,1
	подземный б/к
	двухтрубная
	3
	 
	 ППУ

	ТК-73 - ТК-101 (инв.№20024)
	к.Мамонтовская после ЦТП
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	750
	 
	 
	 
	750,0
	подземный б/к
	двухтрубная
	100
	 
	ППУ

	от узла задв.№-7 Коллектор  ул.  Котельной Вертолётка  до узла задв. №-8 ул. СУ 62 Б-14  (инв.№20075)
	к.Вертолётка
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	421
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	421,0
	надземный
	двухтрубная
	100
	 
	Маты минераловатные

	Сети теплоснабжения 2 а мкрн. (инв.№3155)
	к.2А мкр.
	 
	 
	 
	496
	703
	3 545
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 744,0
	подземный б/к
	двухтрубная
	100
	 
	ППУ

	Сети теплоснабжения 2 а мкрн. (инв.№3155)
	к.2А мкр.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	361,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	361,5
	надземный
	двухтрубная
	100
	 
	Маты минераловатные

	Сети теплоснабжения к 30-ти кварт. ж.д.№5  (инв.№20067)
	к.2А мкр.
	 
	 
	 
	 
	 
	291,1
	 
	86,5
	 
	 
	 
	 
	 
	377,6
	подземный б/к
	двухтрубная
	19
	 
	ППУ

	2а мкрн по ул.Сибирская   ( ТУ-27-П-31)   (инв.№20079)
	к.2А мкр.
	 
	 
	 
	20,6
	196,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	217,4
	подземный б/к
	двухтрубная
	19
	 
	изопекс

	Всего магистральных сетей теплоснабжения:
	 
	 
	 
	 
	548,9
	944,7
	12 206,7
	1 612,5
	3 573,1
	3 470,4
	9 797,9
	515,0
	201,0
	0,0
	32 870,2
	 
	 
	 
	 
	 

	Внутриквартальные тепловые сети:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 ТК 8 - ТК9 (инв.№20091)
	к.Пыть-Ях
	 
	 
	 
	 
	60
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	60,0
	подземный б/к
	двухтрубная
	17
	 
	Маты минерало ватные

	 ТК 16 - ТК17 (инв.№3182)
	к.Пыть-Ях
	 
	 
	 
	 
	53,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	53,6
	подземный б/к
	двухтрубная
	100
	 
	ППУ

	 ТК - 16  - ТК - 18 (инв.№ 30853)
	к.Пыть-Ях
	 
	 
	 
	 
	 
	69
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	69,0
	подземный б/к
	двухтрубная
	100
	 
	ППУ

	ТК-5-ТК-18( ТК 5 - ТК16) (инв.№30853)
	к.Пыть-Ях
	 
	 
	 
	 
	 
	168,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	168,5
	подземный б/к
	двухтрубная
	100
	 
	ППУ

	Переход  через ж.д.пути-закольцовка(ТК-1-1  - ж.д. 1) (инв.№20071)
	к.Пыть-Ях
	 
	 
	 
	 
	 
	66,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	66,1
	подземный б/к
	двухтрубная
	17
	 
	ППУ

	ТК 60- ТК60а (инв.№20034)
	к.Пыть-Ях
	 
	 
	 
	 
	38
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38,0
	подземный б/к
	двухтрубная
	27
	 
	ППУ

	ТК 55- ТК56 (инв.№20082)
	к.Пыть-Ях
	 
	 
	 
	 
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20,0
	подземный б/к
	двухтрубная
	17
	 
	ППУ

	ТК35 - ТК 36 (инв.№20093)
	к.Пыть-Ях
	 
	 
	 
	 
	84,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	84,5
	подземный б/к
	двухтрубная
	17
	 
	ППУ

	ТК-41-ТК-42( ТК-61а-ТК-42) (инв.№20107)
	к.Пыть-Ях
	 
	 
	 
	 
	125
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	125,0
	подземный б/к
	двухтрубная
	15
	 
	ППУ

	ТК31 - ТК 33 (инв.№20094)
	к.Пыть-Ях
	 
	 
	 
	 
	43
	86
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	129,0
	подземный б/к
	двухтрубная
	17
	 
	ППУ

	ТК 167- ТК 170 (инв.№20145)
	к.3 мкр.
	 
	 
	 
	130
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	130,0
	подземный б/к
	двухтрубная
	3
	 
	Маты минераловатные

	ТК 120- ТК 122 (инв.№20135)
	к.3 мкр.
	 
	 
	 
	55
	45
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100,0
	подземный б/к
	двухтрубная
	3
	 
	ППУ

	ТК 156- ТК 162 (инв.№20137)
	к.3 мкр.
	 
	 
	 
	200
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	200,0
	подземный б/к
	двухтрубная
	3
	 
	Маты минераловатные

	ТК 157- ТК 159 (инв.№20139)
	к.3 мкр.
	 
	 
	22
	22
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	44,0
	подземный б/к
	двухтрубная
	3
	 
	Маты минераловатные

	ТК 155- ТК 148 (инв.№20138)
	к.3 мкр.
	 
	 
	 
	 
	86
	105
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	191,0
	подземный б/к
	двухтрубная
	3
	 
	Маты минераловатные

	ТК-165 - ТК-148  (инв.№20138)
	к.3 мкр.
	 
	 
	 
	130
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	130,0
	подземный б/к
	двухтрубная
	3
	 
	ППУ

	ТК 163- ТК 155 (инв.№3317)
	к.3 мкр.
	 
	 
	 
	 
	 
	105
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	105,0
	надземный
	двухтрубная
	100
	 
	Маты минераловатные

	ТК 155- ТК 156 (инв.№30909)
	к.3 мкр.
	 
	 
	 
	 
	125
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	125,0
	надземный
	двухтрубная
	100
	 
	Маты минераловатные

	ТК 167- маг Вулкан (инв.№20143)
	к.3 мкр.
	 
	 
	 
	 
	145
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	145,0
	надземный
	двухтрубная
	3
	 
	Маты минераловатные

	ТК 163- ТК 167 (инв.№20144)
	к.3 мкр.
	 
	 
	 
	 
	95
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	95,0
	надземный
	двухтрубная
	3
	 
	Маты минераловатные

	ТК 108- ТК 141 (инв.№3318)
	к.3 мкр.
	 
	 
	 
	480
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	480,0
	подземный б/к
	двухтрубная
	70
	 
	Маты минераловатные

	ТК 120-3- ТК 120-4 (инв.№20136)
	к.3 мкр.
	 
	 
	 
	71
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	71,0
	подземный б/к
	двухтрубная
	3
	 
	Маты минераловатные

	ТК 143а- ТК 137 (инв.№20140)
	к.3 мкр.
	 
	 
	38
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38,0
	подземный б/к
	двухтрубная
	3
	 
	ППУ

	ТК 195 -  ТК 181 3 мкр. 5 оч. (инв.№3159)
	к.3 мкр.
	 
	 
	 
	 
	86
	168
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	254,0
	подземный б/к
	двухтрубная
	100
	 
	Маты минераловатные

	ТК 181- ТК 184   3 мкр. 5 оч. (инв.№3159)
	к.3 мкр.
	 
	 
	42
	106
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	148,0
	подземный б/к
	двухтрубная
	100
	 
	Маты минераловатные

	ТК 181- ТК 191 (193)   3 мкр.  5 оч. (инв.№3159)
	к.3 мкр.
	 
	 
	 
	228
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	228,0
	подземный б/к
	двухтрубная
	100
	 
	Маты минераловатные

	ТК-143 ТК-176  3 мкр. 5 оч. (инв.№3159)
	к.3 мкр.
	 
	 
	 
	 
	 
	129
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	129,0
	подземный б/к
	двухтрубная
	100
	 
	ППУ

	 ТК Ф3 -  ТК 207 (инв.№20134)
	к.3 мкр.
	 
	 
	 
	 
	155
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	155,0
	подземный б/к
	двухтрубная
	3
	 
	Маты минераловатные

	 ТК 207 -  ТК 209 (инв.№20133)
	к.3 мкр.
	 
	 
	 
	 
	95
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	95,0
	подземный б/к
	двухтрубная
	3
	 
	Маты минераловатные

	 ТК Ф1 -  ж.д. № 14 9инв.№20132)
	к.3 мкр.
	 
	 
	 
	105
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	105,0
	надземный
	двухтрубная
	3
	 
	Маты минераловатные

	 ТК Ф2 -  ж.д. № 15 (инв.№20129)
	к.3 мкр.
	 
	 
	 
	126
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	126,0
	надземный
	двухтрубная
	3
	 
	Маты минераловатные

	 ТК 209 -  РОСТО ТК 221 (ДОСААФ) (инв.№20130)
	к.3 мкр.
	 
	 
	 
	190
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	190,0
	подземный б/к
	двухтрубная
	3
	 
	Маты минераловатные

	 ТК-Ф-6-ДЮСШ (инв.№20131)
	к.3 мкр.
	 
	 
	 
	95
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	95,0
	подземный б/к
	двухтрубная
	3
	 
	Маты минераловатные

	ТК-142а ТК-142б 3 мкр. (инв.№20141)
	к.3 мкр.
	 
	 
	 
	 
	17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17,0
	подземный б/к
	двухтрубная
	3
	 
	ППУ

	узел  задвижек  ж.д. № 45 до врезки на в/п Подлесный (инв.№20128)
	к.Центральная
	 
	 
	 
	94
	18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	112,0
	надземный
	двухтрубная
	3
	 
	Маты минераловатные

	ТК 84а - ТК 94 (инв.№3433)
	к.Мамонтовская
	 
	 
	 
	 
	 
	146
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	146,0
	подземный б/к
	двухтрубная
	100
	 
	ППУ

	ТК 73 - ТК 96а (инв.№20084)
	к.Мамонтовская
	 
	 
	 
	 
	 
	199,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	199,5
	подземный б/к
	двухтрубная
	4
	 
	Маты минераловатные

	ТК 73б - ТК 73в (инв.№20083)
	к.Мамонтовская
	 
	 
	 
	 
	 
	42
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	42,0
	подземный б/к
	двухтрубная
	17
	 
	ППУ

	ТК 76-1 - ТК 112 (инв.№3187)
	к.Мамонтовская
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	350
	 
	 
	 
	 
	 
	350,0
	подземный б/к
	двухтрубная
	53
	 
	ППУ

	ТК-76 -ТК-79    (ТК 76 - ТК 81) (инв.№20032)
	к.Мамонтовская
	 
	 
	 
	65
	80
	68,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	213,7
	подземный б/к
	двухтрубная
	27
	 
	ППУ

	Насосная 5/2- ТК 75 (инв.№20085)
	к.Мамонтовская
	 
	 
	 
	 
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20,0
	подземный б/к
	двухтрубная
	17
	 
	ППУ

	Насосная 5/3- ТК 89 (инв.№20081)
	к.Мамонтовская
	 
	 
	 
	 
	82
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	82,0
	подземный б/к
	двухтрубная
	17
	 
	Маты минераловатные

	ТК 85- ТК 87 (инв.№20087)
	к.Мамонтовская
	 
	 
	 
	 
	125
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	125,0
	подземный б/к
	двухтрубная
	17
	 
	Маты минераловатные

	ТК-82 - ТК-82-1 (инв.№20158)
	к.Мамонтовская
	 
	 
	 
	 
	40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40,0
	подземный б/к
	двухтрубная
	 
	 
	ППУ

	ТК 77- ТК 78 (инв.№20086)
	к.Мамонтовская
	 
	 
	 
	 
	90
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	90,0
	подземный б/к
	двухтрубная
	17
	 
	ППУ

	ТК 145- ТК 145а (инв.№20142)
	к.Мамонтовская
	 
	 
	 
	 
	40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40,0
	подземный б/к
	двухтрубная
	3
	 
	ППУ

	 ТК 176- ТК 181  3 мкр.  5 оч. (инв.№3159)
	к.Мамонтовская
	 
	 
	 
	 
	72
	57,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	129,5
	подземный б/к
	двухтрубная
	100
	 
	ППУ

	 УТ-1-УТ-2- д/сад 3мкрн                                                                                       (ТК-144-ТК-144а) (инв.№20102)
	к.Мамонтовская
	 
	 
	 
	 
	 
	95,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	95,9
	подземный б/к
	двухтрубная
	15
	 
	ППУ

	ТК-109   ТК-109-1  5 мкр. (инв.№20147)
	к.Мамонтовская
	 
	 
	 
	 
	 
	70
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	70,0
	подземный б/к
	двухтрубная
	18
	 
	ППУ

	 от узла ж/д №2до узла общ. №3 (инв.№20111)
	ЦТП-2
	 
	 
	 
	217
	112
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	329,0
	надземный
	двухтрубная
	28
	 
	Маты минераловатные

	 от ЦТП "Горка"до узла ж/д. №24 (инв.№20110)
	ЦТП-2
	 
	 
	 
	 
	344
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	344,0
	надземный
	двухтрубная
	28
	 
	Маты минераловатные

	 от ЦТП "Горка"до узла ж/д. №11 (инв.№20112)
	ЦТП-2
	 
	 
	 
	 
	310
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	310,0
	надземный
	двухтрубная
	28
	 
	Маты минераловатные

	Сети мкр."Вертолётка" (инв.№20127)
	к.Вертолётка
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 050,0
	надземный
	двухтрубная
	3
	 
	Маты минераловатные

	 ул Лесная (инв.№2003)
	к.2А мкр.
	 
	290
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	290,0
	надземный
	двухтрубная
	85
	 
	Маты минераловатные

	 ул Таежная   (инв.№2003)
	к.2А мкр.
	 
	580
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	580,0
	надземный
	двухтрубная
	85
	 
	Маты минераловатные

	 ул Комсомольская    (инв.№2003)
	к.2А мкр.
	 
	 
	590
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	590,0
	надземный
	двухтрубная
	85
	 
	Маты минераловатные

	 ул Молодежная   (инв.№2003)
	к.2А мкр.
	 
	582
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	582,0
	надземный
	двухтрубная
	85
	 
	Маты минераловатные

	 ул Дорожная  (инв.№2003)
	к.2А мкр.
	 
	244
	 
	120
	316,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	680,0
	надземный
	двухтрубная
	85
	 
	Маты минераловатные

	 ул Советская  (инв.№2003)
	к.2А мкр.
	 
	 
	285
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	285,0
	надземный
	двухтрубная
	85
	 
	Маты минераловатные

	 ул Кедровая  (инв.№2003)
	к.2А мкр.
	 
	 
	 
	576
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	576,0
	надземный
	двухтрубная
	85
	 
	Маты минераловатные

	 ул Строителей  (инв.№2003)
	к.2А мкр.
	 
	 
	 
	395
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	395,0
	надземный
	двухтрубная
	85
	 
	Маты минераловатные

	 ул Энтузиастов  (инв.№2003)
	к.2А мкр.
	 
	 
	 
	761
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	761,0
	надземный
	двухтрубная
	85
	 
	Маты минераловатные

	 ул Советская 85  (инв.№2003)
	к.2А мкр.
	 
	 
	 
	265
	435,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	700,0
	надземный
	двухтрубная
	85
	 
	Маты минераловатные

	 ул Советская 10,12,П-4-П-4-1  (инв.№2003)
	к.2А мкр.
	 
	 
	 
	113
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	113,0
	надземный
	двухтрубная
	85
	 
	Маты минераловатные

	 ул Советская 18,26 П-3-П-3-2  (инв.№2003)
	к.2А мкр.
	 
	 
	 
	50
	50,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100,0
	подземный б/к
	двухтрубная
	85
	 
	ППУ/изопекс

	 П-8-ул Железнодорожная 3,4,  (инв.№2003)
	к.2А мкр.
	 
	24
	 
	145
	22,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	191,0
	надземный
	двухтрубная
	85
	 
	ППУ/ Маты минераловатные

	 ул Советская 43аП-18-ж.д.№2 ул..Железнодорожная  (инв.№2003)
	к.2А мкр.
	 
	120
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	120,0
	подземный б/к
	двухтрубная
	85
	 
	Изопекс

	 ул. Железнодорожная 6, 7  П-3-П3-6  (инв.№2003)
	к.2А мкр.
	 
	 
	 
	100
	121,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	221,0
	подземный б/к
	двухтрубная
	85
	 
	ППУ

	 ул Советская 47, 49 (П-20-П-20-1)  (инв.№2003)
	к.2А мкр.
	 
	 
	38
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38,0
	подземный б/к
	двухтрубная
	85
	 
	ППУ

	Сеть теплоснабжения ( к 16-ти кв. общ-ю во 2а мкрн ( ул Железнодорожная 2а   (П-18-П-18-2) инв.№20042)
	к.2А мкр.
	 
	 
	 
	 
	150,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	150,0
	подземный б/к
	двухтрубная
	21
	 
	Изопекс

	 ул Советская 2б  (инв.№2003)
	к.2А мкр.
	53
	209
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	262,0
	надземный
	двухтрубная
	85
	 
	Маты минераловатные

	 ул Сибирская 1,3  (инв.№2003)
	к.2А мкр.
	 
	 
	 
	109
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	109,0
	надземный
	двухтрубная
	85
	 
	Маты минераловатные

	Всего внутриквартальных сетей теплоснабжения:
	 
	53
	2 049
	1 015
	4 948,0
	3 700,1
	1 576,2
	0,0
	350,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	17 741,3 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО: 
	 
	53
	2 049
	1 015
	5 496,9
	4 644,8
	13 782,9
	1 612,5
	3 923,1
	3 470,4
	9 797,9
	515,0
	201,0
	0,0
	50 611,5
	 
	 
	 
	 
	 

	 магистральные сети
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 161,2
	подземный б/к
	двухтрубная
	 
	 
	Маты минераловатные

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 506,0
	надземный
	двухтрубная
	 
	 
	Маты минераловатные

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 548,2
	подземный б/к
	двухтрубная
	 
	 
	ППУ

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	967,6
	надземный
	двухтрубная
	 
	 
	ППУ

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 986,1
	надземный
	двухтрубная
	 
	 
	ППУ скорлупа

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 484,0
	подземный б/к
	двухтрубная
	 
	 
	ППУ скорлупа

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	217,4
	подземный б/к
	двухтрубная
	 
	 
	изопекс

	квартальные сети
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 747,5
	подземный б/к
	двухтрубная
	 
	 
	Маты минераловатные

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 960,0
	надземный
	двухтрубная
	 
	 
	Маты минераловатные

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 763,8
	подземный б/к
	двухтрубная
	 
	 
	ППУ

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	270,0
	подземный б/к
	двухтрубная
	 
	 
	изопекс

	ВСЕГО, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50 611,5
	 
	 
	 
	 
	 


Приложение № 4 к Соглашению

ПЕРЕЧЕНЬ И КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ КОНЦЕДЕНТА И ПРАВО ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОБЪЕКТЫ В СОСТАВЕ ИНОГО ИМУЩЕСТВА
	№ п/п
	Наименование муниципального образования
	Вид собственности (муниципальная/ собственность субъекта РФ)
	Собственник объекта (единого имущественного комплекса объектов ЖКХ)
	Наименование владельца объекта (ГУП, МУП, ГБУ, ГКУ и т.д.)
	Вещное право, на котором объект находится у владельца
	Наименование объекта, место нахождения
	Сведения о государственной регистрации права на объект, планируемый к передаче в концессию
	Кадастровый (или условный номер) объекта / 

Дата регистрации права

	19
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Сети теплоснабжения от ТК6 до КОС-2200, г.Пыть-Ях, 1 мкр.
	86АБ146031 от 25.05.2011
	86-86-07/005/2011-157

	20
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Сети теплоснабжения от ТК4 до Узла 2, г.Пыть-Ях, 1 мкр
	86АБ146032 от 25.05.2011
	86-86-07/005/2011-155

	21
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Сети теплоснабжения от ТК8 доТК 9, г.Пыть-Ях, 1 мкр
	86АБ146104 от 02.06.2011
	86-86-07/005/2011-248

	22
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Сети теплоснабжения от ТК16 доТК17, г.Пыть-Ях, 1 мкр
	86АБ146110 от 02.06.2011
	86-86-07/005/2011-254

	23
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Сети теплоснабжения от ТК5 доТК16, г.Пыть-Ях, 1 мкр
	86АБ043071от 05.04.2011
	86-86-07/001/2011-547

	24
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Сети теплоснабжения от ТК6 доТК24, г.Пыть-Ях, 1 мкр
	86АБ146105от 02.06.2011
	86-86-07/005/2011-249

	25
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Тепловая сеть, г.Пыть-Ях, 3 мкр, «Кедровый»
	86АБ532099 от 15.01.2013
	86-86-07/011/2012-495

	26
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Тепловая сеть от ТК -101-доТК-142, г.Пыть-Ях, 3 мкр, «Кедровый»
	86АБ378265 от19.11.2012
	86-86-07/004/2012-413

	27
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Тепловая сеть г.Пыть-Ях, 8 мкр, в.п.«Горка»
	86АБ377077от 09.09..2012
	86-86-07/004/2012-081

	28
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Тепловая сеть г.Пыть-Ях, 8 мкр, в.п.«Горка»
	86АБ377103 от 07.09..2012
	86-86-07/004/2012-083

	29
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Тепловая сеть г.Пыть-Ях, 8 мкр, в.п.«Горка»
	86АБ377135от 05.09..2012
	86-86-07/003/2012-393

	30
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Водяная тепловая сеть г.Пыть-Ях, промзона «Западная»
	86АБ008201 от 29.12.2010
	86-86-07/011/2010-450

	31
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Сети теплоснабжения в составе объекта перехода ТВС через ул.Магистральную. промзона «Западная»
	86АБ148282 от 05.01.2012
	86-86-07/012/2011-424

	32
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Тепловая сеть от Узла 11 до МУП»УГХ» г.Пыть-Ях, промзона «Западная»
	86АБ377997 от 17.12.2012
	86-86-07/011/2012-005

	33
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Тепловая сеть от Узла 12 до Узла 13 ,г.Пыть-Ях, промзона «Западная»
	86АБ532117от 17.01.2013
	86-86-07/013/2012-029

	34
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Водяная тепловая сеть  КСК, Узелг№8, .Пыть-Ях, промзона «Западная»
	86АБ008200 от 29.12.2010
	86-86-07/011/2010-449

	35
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Водяная тепловая сеть 2-а мкр. Пыть-Ях, 2-а «Лесников»
	86АБ532103 от 15.01.2013
	86-86-07/05/2012-500

	36
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Сети теплоснабженияк 16-ти квартирному общ.во 2-А  "мкр. Пыть-Ях, 2-а «Лесников», у.Железнодорожная
	72НЛ457557 от 25.03.2010
	86-86-07/04/2010-139

	37
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Водяная тепл Пыть-Ях, 2-а «Лесников»овая сеть 2-А мкр
	86АБ008350 от 21.01.2011
	86-86-07/012/2010-118

	38
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Сети теплоснабжения от ТК 54 до ТК26 Пыть-Ях, 2мкр. 
	86АБ043072 от 05.04.2011
	86-86-07/001/2011-548

	39
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Сети теплоснабжения от ТК 57 до ТК27-а,  Пыть-Ях, 2мкр.
	86АБ043065 от 05.04.2011
	86-86-07/001/2011-541

	40
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Сети теплоснабжения от ТК 55 до ТК56-а,  Пыть-Ях, 2мкр.
	86АБ043113от 07.04.2011
	86-86-07/001/2011-557

	41
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Тепловая сеть, мкр.3 «Кедровый»
	86АБ532096от 07.04.2011
	86-86-07/011/2012-498

	42
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Внеплощадочные сети теплоснабжения, Пыть-Ях, 2-а «Лесников», ул.Центральная
	86АБ148068 от 13.12.2011
	86-86-07/010/2011-474

	43
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Внеплощадочные сети теплоснабжения, Пыть-Ях, 2-а «Лесников», ул.Центральная
	86АБ148498 от 23.01.2012
	86-86-07/013/2011-223

	44
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	30-ти квартирный жилой дом №5 во 2-А мкр, Пыть-Ях, 2-а «Лесников», ул.Советская
	72НК716134от 13.11.2008
	86-72-19/016/2011-253

	45
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Магистральные тепловые сети в составе объекта «Сети ТВС во 2-А мкр., Пыть-Ях, 2-а «Лесников», ул.Сибирская
	86АБ148421от 10.01.2012
	86-86-07/012/2011-440

	46
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Сети теплоснабжения в.п.Вертолетка, Пыть-Ях, мкр.6-а «Северный»
	86АБ377999от 17.12.2012
	86-86-07/011/2012-002

	47
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Тепловая сеть от Узла 7 до .Котельной Вертолетка, Пыть-Ях, мкр.6-а «Северный»
	86АБ377985от 17.12.2012
	86-86-07/004/2012-597

	48
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Тепловая сеть котельная Узел №6 –КОС-7000, Пыть-Ях, мкр.6-а «Северный», промзона «Западная»
	86АБ008255 от 12.01.2011
	86-86-07/011/2010-481

	49
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Тепловая сеть от Узла 6 до Узла 7, Пыть-Ях, промзона «Западная» 
	86АБ377994 от 17.12.2012
	86-86-07/011/2012-008

	50
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Водяная тепловая сеть ПЯУАТ-ПЯУАТ-3, Пыть-Ях, промзона «Западная»
	86АБ                         от 28.12.2010
	86-86-07/011/2010-392

	51
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Водяная тепловая сеть котельная Центральная, ПЯУАТ, Пыть-Ях, промзона «Западная»
	86АБ008178 от 17.12.2010
	86-86-07/011/2010-391

	52
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Водяная тепловая сеть   Узел№8 КСК, Пыть-Ях, промзона «Западная»
	86АБ0081787от 28.12.2010
	86-86-07/011/2010-390

	53
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Тепловая сеть от ТК 207 до ТК 209, Пыть-Ях, мкр.6 «Пионерный»
	86АБ378263 от 28.12.2010
	86-86-07/004/2012-411

	54
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Тепловая сеть от ТК Ф  до ТК 207 , Пыть-Ях, мкр.6 «Пионерный»
	86АБ377993от 17.12.2012
	86-86-07/011/2012-009

	55
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Водяная тепловая сеть  котельная 3 мкр.»ДЕ»-Узел №6, Пыть-Ях, мкр.6-а Северный»
	86АБ042447 от 25.03.2011
	86-86-07/011/2010-451

	56
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Водяная тепловая сеть ТК-73 до ТК-101, Пыть-Ях, мкр.5 «Солнечный»
	86АБ532114 от 25.03.2011
	86-86-07/013/2012-007

	57
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Водяная тепловая сеть ТК-84-а до ТК-92, Пыть-Ях, 4 мкр. «Молодежный, 5мкр. «Солнечный»
	86АБ377992  от 17.12.2012
	86-86-07/004/2012-590

	58
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Тепловая сеть от ТК-76 до насосной 5/2, Пыть-Ях, 5мкр. «Солнечный»
	86АБ377891  от 19.12.2012
	86-86-07/011/2012-048

	59
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Водяная тепловая сеть ТК-66-а до ТК-73, Пыть-Ях, 5мкр. «Солнечный»
	86АБ377801  от 17.12.2012
	86-86-07/011/2012-003

	60
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Тепловая сеть ТК-67 до насосной 5/1, Пыть-Ях, 5мкр. «Солнечный»
	86АБ377899  от 19.12.2012
	86-86-07/011/2012-049

	61
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Водяная тепловая сеть Узел №9 до ТК Ф3, Пыть-Ях, 6 мкр., «Пионерный»
	86АБ008351 от 21.01.2011
	86-86-07/012/2010-119

	62
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Водяная тепловая сеть котельная 3 мкр «ДЕ»- Узел №5, Пыть-Ях, 6 мкр., «Пионерный»
	86АБ008322 от 18.01.2011
	86-86-07/012/2010-132

	63
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Тепловая сеть ТК-Ф1 до ж/д№14, Пыть-Ях, 6 мкр., «Пионерный»
	86АБ378264 от 19.11.2012
	86-86-07/004/2012-412

	64
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Водяная тепловая сеть ТК-84 – насосная5/3, , Пыть-Ях, 5мкр. «Солнечный»
	86АБ532115 от 16.01.2013
	86-86-07/013/2012-005

	65
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Сети теплоснабжения от ТК-736 до ТК 73-в, Пыть-Ях, 5мкр. «Солнечный»
	86АБ043067 от 04.04.2011
	86-86-07/001/2011-543

	66
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Водяная тепловая сеть ТК-73-ТК-82, Пыть-Ях, 5мкр. «Солнечный» 
	86АБ008258 от 12.01.2011
	86-86-07/011/2010-484

	67
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Сети теплоснабжения от ТК-77 до ТК-78, Пыть-Ях, 5мкр. «Солнечный»
	86АБ043062 от 04.04.2011
	86-86-07/001/2011-538

	68
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Сети теплоснабжения от ТК82 до ТК82-1, Пыть-Ях, 5мкр. «Солнечный»
	86АБ043068 от 04.04.2011
	86-86-07/001/2011-544

	69
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Сети теплоснабжения от ТК 85 до ТК 87, Пыть-Ях, 5мкр. «Солнечный»  
	86АБ146009 от 27.05.2011
	86-86-07/005/2011-098

	70
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Водяная тепловая сеть ТК-76 до ТК-79, Пыть-Ях, 5мкр. «Солнечный»  
	86АБ532121 от 17.01.2013
	86-86-07/013/2012-025

	71
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Сети теплоснабжения от насосной 5/3 до ТК-89, Пыть-Ях, 5мкр. «Солнечный»  
	86АБ043074от 05.04.2011
	86-86-07/001/2011-550

	72
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Сети теплоснабжения от ТК76-1 до ТК 112,  Пыть-Ях, 5мкр. «Солнечный»  
	86АБ043069от 04.04.2011
	86-86-07/001/2011-545

	73
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Сети теплоснабжения от ТК1 до ТК2,  Пыть-Ях, 5мкр. «Солнечный»  
	86АБ532341от 11.02.2013
	86-86-07/002/2013-101

	74
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Сети теплоснабжения от насосной 5/2 до ТК 75, Пыть-Ях, 5мкр. «Солнечный»  
	86АБ043063 от 04.04.2011
	86-86-07/001/2011-539

	75
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Тепловая сеть , Пыть-Ях, 3 мкр.»Кедровый»
	86АБ378266 от 19.11.2012
	86-86-07/004/2012-408

	76
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Тепловая сеть , Пыть-Ях, 3 мкр.»Кедровый»
	86АБ531807  от 26.12.2012
	86-86-07/011/2012-089

	77
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Тепловая сеть , Пыть-Ях, 3 мкр.»Кедровый»
	86АБ377983  от 17.12.2012
	86-86-07/004/2012-595

	78
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Тепловая сеть , Пыть-Ях, 3 мкр.»Кедровый»
	86АБ377982  от 17.12. 2012
	86-86-07/004/2012-592

	79
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Тепловая сеть , Пыть-Ях, 3 мкр.»Кедровый»
	86АБ531813  от 26.12.2012
	86-86-07/011/2012-093

	80
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Магистральные сети теплоснабжения по ул.Кузоваткина, ул.СВ.Федорова , Пыть-Ях, 3 мкр. «Кедровый»
	86АБ148402  от 06.01.2012
	86-86-07/013/2011-093

	81
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Водяная тепловая сеть ТК-19 до ТК-120-3, Пыть-Ях, 3мкр. Кедровый
	86АБ043121  от 07.04.2011
	86-86-07/011/2010-452

	82
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Сети теплоснабжения в составе объекта Магистральные сети по ул.С.Урусова, Пыть-Ях, 3мкр. Кедровый
	86АБ458319  от 02.12.2010
	86-86-07/011/2010-017

	83
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Водяная тепловая сеть Узел №6 –Узел №10 , Пыть-Ях, 3 мкр. «Кедровый»
	86АБ008321  от 18.01.2011
	86-86-07/012/2010-130

	84
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Тепловая сеть , Пыть-Ях, 3 мкр. «Кедровый»
	86АБ532095  от 15.01.2013
	86-86-07/011/2012-499

	85
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Сети теплоснабжения в составе объекта Детский сад на 260 мест в мкр. 3, Пыть-Ях, 3 мкр. «Кедровый», ул.Р.Кузоваткина
	86АБ148835  от 06.03.2012
	86-86-07/002/2012-303

	86
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Тепловая сеть , Пыть-Ях, 3 мкр. «Кедровый»
	86АБ3770875  от 17.12.2012
	86-86-07/004/2012-593

	87
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Магистральные сети ул.Р.Кузоваткина,   пыть-Ях,3мкр.Кедровый, С.Федорова, 
	86АБ143286  от 05.01.2012
	86-86-07/012/2012-43186-86-07/011/2012-497

	88
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Тепловая сеть, Пыть-Ях, 3 мкр. «Кедровый»
	86АБ532097 от 15.01.2013
	86-86-07/011/2012-497

	89
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Тепловая сеть, Пыть-Ях, 3 мкр. «Кедровый»
	86АБ532097 от 22.10.2016
	86-86-07/005/2010-357

	90
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Тепловая сеть, Пыть-Ях, 3 мкр. «Кедровый»
	86АБ532107 от 22.10.2016
	86-86-07/013/2012-008

	91
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Тепловая сеть, Пыть-Ях, 3 мкр. «Кедровый»
	86АБ532111от 16.01.2013
	86-86-07/013/2012-012

	92
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Тепловая сеть, Пыть-Ях, 3 мкр. «Кедровый»
	86АБ532100от 15.01.2013
	86-86-07/011/2012-494

	93
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Тепловая сеть, Пыть-Ях, 3 мкр. «Кедровый»
	86АБ532113 от 16.01.2013
	86-86-07/013/2012-006

	94
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Тепловая сеть, Пыть-Ях, 3 мкр. «Кедровый»
	86АБ532094  от 15.01.2013
	86-86-07/013/2012-496

	95
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Тепловая сеть, Пыть-Ях, 3 мкр. «Кедровый»
	86АБ377800  от 17.12.2012
	86-86-07/011/2012-001

	96
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Тепловая сеть ТК 84-а до ТК 94, Пыть-Ях, 3 мкр. «Кедровый»
	86АБ531815 от 26.12.2012
	86-86-07/011/2012-090

	97
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Сети теплоснабжения от ТК 73-а до ТК 9-а, Пыть-Ях, 4 мкр.Молодежный
	86АБ146008 от 24.05.2011
	86-86-07/005/2012-097

	98
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Тепловая сеть ТК 73-б до ТК 73г, Пыть-Ях, мкр.Молодежный, 5мкр. «Солнечный»  
	86АБ377988 от 17.12.2012
	86-86-07/004/2012-594

	99
	 г.Пыть-Ях
	муниципальная
	орган местного самоуправления
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»
	хозяйственное ведение
	Тепловая сеть ТК 84-а  до ТК 94г, Пыть-Ях, мкр.Молодежный, 5мкр. «Солнечный»  
	86АБ146008 от 24.05.2011
	86-86-07/005/2011-097


Приложение № 5 к Соглашению

Задание И ОСНОВНЫЕ мероприятиЯ, объем и источники инвестиций

Задание

Настоящее Задание сформировано на основании схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, утвержденной постановлением администрации города Пыть-Ях от  30.06.2014 № 140-па

В целях обеспечения полного удовлетворения потребностей города Пыть-Яха в услугах теплоснабжения Концессионер обязан предоставить план мероприятий по достижению целевых показателей развития системы теплоснабжения на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях и выполнению задач по созданию и (или) обеспечению необходимого уровня мощности систем теплоснабжения в соответствии с приведенными ниже требованиями:

1. Основные направления по созданию и (или) обеспечению необходимого уровня мощностей для достижения целевых показателей развития систем теплоснабжения.

Этапы реконструкции и строительства источников тепловой энергии

	№ п/п
	Наименование 
	Обоснование

 мероприятий
	Период выполнения работ
	Объем финансирования, тыс. рублей



	1
	Котельная «2А»
	Разработка проектной документации новой водогрейной котельной мощностью 26 Гкал/ч.
	2017
	8 650,0 

	
	
	Строительство новой водогрейной котельной мощностью 26 Гкал/ч
	2018
	152 439,0

	2
	Котельная

"Пыть-Ях" 
	
	До 2020 года


	Котельная уходит под закрытие, если будут выполнены мероприятия по строительству ЦТП от котельной «Таежная»

	3
	Котельная "Таежная"
	Замена 3-х теплообменников
	2017 год
	18 620,0 

	
	
	Техническое перевооружение
(Реконструкция конвективной части 2-х котлов  и обмуровки)


	2019 год

2021 год
	4 425,0 

4 425,0 

	
	
	Разработка ПСД на строительство ЦТП
	2019 год
	2 500,0



	
	
	Строительство ЦТП
	2019 год
	32 000,0

	4
	Котельная

"ДЕ 3 мкр"
	Разработка проектной документации новой котельной «3 микрорайон» из быстровозводимых конструкций (сэндвич панель), с установленной мощностью 42 Гкал/ч
	2018 год
	13 653,0 

	
	
	Строительство новой котельной «3 микрорайон» из быстровозводимых конструкций (сэндвич панель), с установленной мощностью 42 Гкал/ч
	2019 год
	203 252,0 

	5
	Котельная "Мамонтовская"



	Техническое перевооружение
(Реконструкция конвективной части котлов №1,2 и обмуровки )
	2022 год
	6 999,0 

	
	
	Техническое перевооружение
(Реконструкция конвективной части котла №3, и обмуровки )
	2018 год
	4 425,0 

	6
	Котельная

 "Центральная"
	Разработка проектной документации блочно-модульной ЦТП котельной «Центральная»   установленной мощностью 30 Гкал/ч
	2018 год
	7 500,0 

	
	
	Закрытие котельной «Центральная» и строительство блочно-модульной ЦТП  установленной мощностью 30 Гкал/ч
	2019 год
	29 182,0 

	7
	Котельная «Вертолетка»
	
	2019 год
	Котельная уходит под закрытие после ликвидации временных жилых строений

	8
	Тепловые сети
	Реконструкция магистральных тепловых сетей в двухтрубном исчислении Ф 426-630мм протяженностью 3716 п.м.
	2019-2022
	339 890,0 

	
	Итого по теплоснабжению
	
	
	775 383,0 (СМР, оборуд.) +ПИР+ГЭ с раб.док. 32 303,0


Объем и источники инвестиций в сфере теплоснабжения
	№ п/п
	Наименование объекта, мероприятия
	Срок создание/реконструкции
	Источники финансирования (инвестиций) с указанием суммы финансирования по каждому источнику 
	Общая сумма финансирования (объем инвестиций), всего (тыс. руб.)
	Сумма финансирования (инвестиций) по годам

	1
	2
	3
	4
	5
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	Котельная «2А»
	2017-2019
	Средства местного и (или) бюджета автономного округа

Средства инвестора
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	
	
	
	
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044
	2045
	2046
	
	

	2
	Котельная

"Пыть-Ях" 
	2019-2021
	Средства местного и (или) бюджета автономного округа Средства инвестора
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044
	2045
	2046
	
	

	3
	Котельная "Таежная"
	2019-2021
	Средства местного и (или) бюджета автономного округа

Средства инвестора
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044
	2045
	2046
	
	

	4
	Котельная

"ДЕ 3 мкр"
	2019-2023
	Средства местного и (или) бюджета автономного округа

Средства инвестора
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044
	2045
	2046
	
	

	5
	Котельная "Мамонтовская"



	2018-2022
	Средства местного и (или) бюджета автономного округа Средства инвестора
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044
	2045
	2046
	
	

	6
	Котельная

 "Центральная"
	2018-2019
	Средства местного и (или) бюджета автономного округа

Средства инвестора
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044
	2045
	2046
	
	

	7
	Котельная «Вертолетка»
	2019
	Средства местного и (или) бюджета автономного округа

Средства инвестора
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044
	2045
	2046
	
	

	8
	Реконструкция сетей теплоснабжения »
	2017-2023
	Средства местного и (или) бюджета автономного округа

Средства инвестора
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044
	2045
	2046
	
	


Перечень мероприятий, реализуемых концессионером в целях  достижения плановых значений показателей деятельности концессионера и целевых показателей развития систем теплоснабжения на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, с момента заключения концессионного соглашения до окончания срока действия концессионного соглашения  (31.12.2046) определяется на основании задания  и конкурсного предложения концессионера.

Мероприятия повышают уровень использования энергетических ресурсов, и будут выполнять следующие задачи:

-
обеспечение надежности и эффективности поставки энергетических ресурсов потребителям за счет модернизации систем коммунальной инфраструктуры;

-
минимизация потерь энергетических ресурсов на стадиях их производства и транспортировки.

Планируемые результаты:

-
обеспечение сохранности коммунальной инфраструктуры;

-
увеличение доли отремонтированных инженерных коммуникаций;

-
создание благоприятных условий проживания жителей МО ГО г. Пыть-Ях.






Приложение № 6 к Соглашению

Описание земельных участков
	№ п/п
	Местоположения
	Кадастровый номер
	Описание границ

	1
	Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Пыть-Ях,
	86:15:0101025:9
	Описание  границ указанны в кадастровом паспорте земельного участка 

	2
	Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Пыть-Ях, Тепловский тракт 
	86:15:0101029:123
	Описание  границ указанны в кадастровом паспорте земельного участка

	3
	Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Пыть-Ях, микрорайон 6а «Северный» 
	86:15:0101005:4
	Описание  границ указанны в кадастровом паспорте земельного участка

	4
	Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Пыть-Ях,  мкр. 2а Лесников
	86:15:0101019:5
	Описание  границ указанны в кадастровом паспорте земельного участка

	5
	Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Пыть-Ях,  промзона Западная
	86:15:0101020:14
	Описание  границ указанны в кадастровом паспорте земельного участка

	6
	Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Пыть-Ях, мкр. 6а «Северный»
	86:15:0101005:3
	Описание  границ указанны в кадастровом паспорте земельного участка
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Приложение № 8 к Соглашению
Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера

Иные не являющиеся в соответствии с частью 2.4 статьи 24 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ критериями конкурса долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера (за исключением динамики изменения расходов, связанных с поставками соответствующих товаров, услуг) для предусмотренного метода регулирования тарифов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения. 
Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера, являющиеся критериями Конкурса ___________________________[определяется на основании конкурсного предложения победителя конкурса]
1.
Индекс эффективности операционных расходов.
1.1.
Индекс эффективности операционных расходов для объекта концессионного соглашения – системы теплоснабжения
	Индекс эффективности операционных расходов
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044
	2045
	2046
	2047
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Приложение № 9 к Соглашению
Плановые значения показателей деятельности Концессионера, являющиеся критериями Конкурса ___________________________[определяется на основании конкурсного предложения победителя конкурса]

	№ п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	Предельные (максимальные и (или) минимальные) значения критериев

	
	
	
	

	
	Теплоснабжение
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	
	
	
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044
	2045
	2046
	2047

	Надежности
	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей
	ед./км
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ед./км
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Энергетической эффективности
	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
	кВт*ч/куб. м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	м3/кВТ
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Приложение № 10 к Соглашению
ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ КОНЦЕССИОНЕРА ПРИ ДОСРОЧНОМ РАСТОРЖЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ
Возмещение расходов Концессионера осуществляется Концедентом в объеме, в котором указанные средства не возмещены Концессионеру на момент расторжения настоящего Соглашения за счет выручки от реализации выполненных работ, оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам). При этом должен соблюдаться следующий порядок: 

1.1. Концессионер в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента расторжения настоящего Соглашения направляет Концессионеру экономически обоснованное и документально подтвержденное требование о возмещении Концедентом расходов Концессионера. 

1.2. Концедент в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента получения требования Концессионера направляет Концессионеру уведомление с указанием на одно из следующих решений Концедента:

· о полной компенсации расходов Концессионера;

· о частичной компенсации расходов Концессионера; 

· об отказе в компенсации расходов Концессионера. 

Уведомление о частичной компенсации расходов Концессионера либо об отказе в компенсации расходов Концессионера должно быть мотивированным. 

1.3. В случае, если в течение указанного срока Концедент не направил уведомление Концессионеру, считается, что Концедент согласился с требованием Концессионера и принял решение о полной компенсации расходов Концессионера. 

1.4. В случае принятия решения о частичной компенсации расходов Концессионера или об отказе в компенсации таких расходов, разногласия Сторон решаются путем проведения совместных совещаний Концедента и Концессионера в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты принятия решения Концедента, указанного в пункте 1.2. настоящего Приложения. 

1.5. В случае недостижения взаимного согласия в ходе совместных совещаний спор подлежит разрешению в судебном порядке.  
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1.6. Концедент обязуется обеспечить компенсацию расходов Концессионера за счет средств бюджета г. Пыть-Ях в срок не позднее шести месяцев с момента расторжения Соглашения путем принятия соответствующего правового акта, предусматривающего бюджетные ассигнования на возмещение Концессионеру расходов в согласованном Сторонами размере.
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