МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 0187300019418000167-0210055-01
на выполнение работ по благоустройству придомовой территории жилого дома №6,
 микрорайон №5 «Солнечный» в городе Пыть-Ях
идентификационный код закупки 1838612002707861201001 0007 023 0000 244
 Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства  города Пыть-Ях», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице и.о. директора Щюрова Владимира Федоровича, действующего на основании распоряжения № 288-лс от 18.06.20108г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Дорожно-ремонтная строительная компания», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Халилова Эляра Ибрагим оглы, действующего на основании Устава, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, и на основании решения Единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд города Пыть-Яха (протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе от 27.07.2018г. № 103/1-аэф) заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:
1. Предмет Контракта

1.1. Подрядчик обязуется в установленный настоящим Контрактом срок выполнить работы по благоустройству придомовой территории жилого дома №6, микрорайон №5 «Солнечный» в городе Пыть-Ях, согласно Приложения № 1 технического задания (локально сметным расчетом) с применением материалов, указанных в перечне материалов, используемых при выполнении работ по объекту (Приложение № 2), а Заказчик обязуется принять работы и оплатить Подрядчику обусловленную настоящим Контрактом цену.

1.2. Состав и объем работ определяется Приложением № 1 техническим заданием (локально сметным расчетом) и перечнем материалов, используемых при выполнении работ по объекту (Приложение №2), являющимися неотъемлемыми частями Контракта.

1.3. Работы по Контракту должны выполняться в строгом соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, требованиями к материалам, используемым при выполнении работ, техническим заданием.

1.4. Место выполнения работ: ХМАО-Югра, г. Пыть-Ях, мкр. № 5 «Солнечный», придомовая территория жилого дома № 6.

2. Цена Контракта (цена работ) и порядок расчетов
2.1. Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Контрактом или предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.2.      Общая цена Контракта составляет 2 070 794,00 (Два миллиона семьдесят тысяч семьсот девяносто четыре) рубля 00 копеек, НДС не облагается, в связи с применением упрощенной системы налогообложения на основании п.2,3 статьи 346.11 Налогового кодекса РФ (информационное письмо формы № 26.2-7 от 30.04.2014г. № 123).   
 Сумма, подлежащая уплате Подрядчику, уменьшается, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

Стоимость единицы работы указана в Техническом задании (Приложение № 1).

Источник финансирования: средства федерального бюджета (субсидии), средства местного бюджета (со финансирование), средства местного бюджета, средства окружного бюджета (субсидии).
2.3. В общую цену Контракта включены все расходы Подрядчика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи и иные расходы, связанные с выполнением работ.

2.4. Стоимость выполнения работ Подрядчиком работ определяется на основании справок о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-3), подписанными представителями Подрядчика и Заказчика. Справка формы КС-3 составляется на основании актов выполненных работ формы КС-2, подписанными представителями Заказчика и Подрядчика. 

Компенсация дополнительных затрат из резерва средств на непредвиденные работы производится за фактически выполненные работы по предоставлению актов (формы КС-2, КС-3), составленных на основании дефектного акта и утвержденной Заказчиком сметы.
2.5. Оплата по Контракту производится в следующем порядке:

2.5.1. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте расчетный счет Подрядчика.

2.5.2. Оплата производится в рублях Российской Федерации.

2.5.3. Расчет за выполненные работы осуществляется в течение 15 рабочих дней после выполнения Подрядчиком полного комплекса работ, со дня подписания Заказчиком документов о приёмке (акты формы КС-2, КС-3), на основании предоставленного Подрядчиком счета/счета-фактуры.
2.5.4. В случае уменьшения Заказчику соответствующими органами в установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по Контракту, о чем Заказчик уведомляет Подрядчика, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации новые условия, в том числе по цене и (или) объему выполняемых работ.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1.      Требовать возмещения неустойки или убытков, причиненных по вине Подрядчика.

3.1.2.     Проверять в любое время ход и качество выполняемой Подрядчиком и его субподрядчиками работы по Контракту, оказывать консультативную и иную помощь Подрядчику без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.

3.1.3.   Отказаться от оплаты работы в случае несоответствия результатов выполненной работы требованиям, установленным Контрактом;

3.1.4.   По согласованию с Подрядчиком изменить объем выполняемой по Контракту работы в соответствии с пунктом 13.6. Контракта;

3.1.5.       Досрочно принять и оплатить работы в соответствии с условиями Контракта.

3.1.6.  Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим Контрактом.

3.1.7.     Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Контрактом или законодательством Российской Федерации.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1.   Осуществлять контроль и надзор за ходом выполнения работ, соблюдением сроков их выполнения, и качества.

3.2.2.       Заказчик назначает своего представителя для технического надзора и контроля за выполнением работ, проверки соответствия используемых материалов условиям Контракта, подписания объемов выполненных работ. Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

3.2.3.    Подписание объемов выполненных работ по контракту (форма КС-2) осуществляется после предоставления Подрядчиком полного пакета исполнительной документации, протоколов, актов, схем и иных обязательных документов.

3.2.4.    При обнаружении отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество работ, или вызвать иные недостатки в течение трех рабочих дней, заявить об этом Подрядчику.

3.2.5.   Оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

3.2.6.  Принять от Подрядчика результат работ, произвести расчет за выполненные работы в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим Контрактом. 

3.2.7.   Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Контракта.

3.2.8.   Оплатить выполненную по Контракту работу после подписания Сторонами документов о приёмке выполненных работ;

3.2.9. В соответствии с условиями Контракта изменить цену Контракта.

3.3. Подрядчик вправе:

3.3.1.     Требовать от Заказчика приемки результатов выполнения работы.

3.3.2.     Требовать от Заказчика оплаты принятой без замечаний работы;

3.3.3.     Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения Контракта;

3.3.4.    Требовать возмещения убытков, причиненных Подрядчику по вине Заказчика в ходе исполнения Контракта.

3.4. Подрядчик обязан:

3.4.1.    Выполнить работу в соответствии с условиями Контракта и передать Заказчику ее результаты по актам (формы КС-2, КС-3) с предоставлением исполнительной документации, актов, протоколов, схем и прочих документов;

3.4.2.  Без увеличения цены работы выполнить все необходимые действия в целях соблюдения требований, установленных действующим законодательством Российской Федерации;

3.4.3.  Своими силами и за свой счет, в срок, определенный Заказчиком, устранять допущенные недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий Контракта;

3.4.4. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы; 

3.4.5.   Незамедлительно сообщать Заказчику о приостановлении или прекращении работы;

3.4.6.   Предоставлять по запросам Заказчика иную информацию о ходе исполнения Контракта;

3.4.7. Соблюдать действующие у Заказчика правила внутреннего трудового распорядка, правила техники безопасности и пожарной безопасности, пропускной и внутриобъектовый режим;

3.4.8.  Перед началом работ предоставить Заказчику приказ о назначении ответственных лиц при производстве работ.

3.4.9.  Обеспечить объект необходимыми строительными материалами, а также осуществить их приемку, разгрузку, складирование, хранение и прочее.

3.4.10.  Используемые материалы, комплектующие, должны отвечать возможности их применения в районах Крайнего Севера.  Подрядчик гарантирует, что качество поставляемых им строительных материалов, комплектующих применяемых им для выполнения работ на объекте, будут соответствовать требованиям ГОСТов, техническим характеристикам, указанных в Приложениях к настоящему Контракту и иметь соответствующие сертификаты, паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

3.4.11.  До начала производства работ предоставить геодезическую съемку фактических высотных отметок земли (черновых отметок).

 3.4.12.  Предоставить оригинал протокола испытания горячей асфальтовой смеси и рецепта асфальтовой смеси.

3.4.13.  Вывезти в согласованные сроки после выполнения работ и подписания акта об окончательной приемке работ принадлежащее Подрядчику оборудование, инструменты, приборы, инвентарь и т.д.

3.4.14.  После выполнения работ на объекте осуществить вывоз строительного и иного мусора. 

3.4.15.  Демонтированные материалы передаются по акту приёма-передачи в место, указанное Заказчиком.

3.4.16.  Предоставить гарантию качества на результаты выполненных работ сроком не менее 24 месяца с даты подписания Подрядчиком и Заказчиком документов о приемки работ, установленного Контрактом. Гарантия осуществляется путем безвозмездного устранения Подрядчиком недостатков выполненных работ, выявленных в течение гарантийного срока, установленного Контрактом;

3.4.17. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения Заказчик назначает квалифицированную комиссию, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характере.

3.4.18.  В течение гарантийного периода Подрядчик обязуется в кратчайший срок за свой счет произвести работы по устранению дефектов.

3.4.19. Если в процессе гарантийного срока будут обнаружены материалы, которые не соответствуют условиям Контракта, то все работы по их замене будут осуществлены Подрядчиком своими силами и за свой счет.

3.4.20.  При обнаружении недостатков Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно в течение 10 календарных дней с момента получения от Заказчика уведомления, произвести необходимые дополнительные работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

3.4.21. Сохранять конфиденциальность информации, относящейся к ходу исполнения Контракта и полученным результатам.

3.4.22.   Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

3.4.23.  Предоставить Заказчику информацию о всех субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта, указанной в п. 2.2. Контракта. Указанная информация должна быть предоставлена Подрядчиком в течение десяти дней с момента заключения им договора с субподрядчиком. 

3.4.24.   Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом.

4. Сроки выполнения работ

4.1.    Подрядчик выполняет работы в установленные сроки: с момента подписания контракта сторонами в течение 45 календарных дней. 
4.2.   Подрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать выполненную работу, а Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такую работу в соответствии с условиями Контракта.

4.3.   Датой окончания выполненных работ по Контракту считается дата выполнения в полном объеме работ, согласно Приложения № 1 технического задания (локально сметного расчета), подтверждением чего являются подписанные Сторонами Акты выполненных работ (формы КС-2, КС-3). По окончании всего комплекса работ предоставить исполнительную документацию, акты скрытых работ, протоколы, схемы, оригиналы паспортов, сертификатов, деклараций на применяемые материалы и прочие документы.

4.4.   В случае если в п. 12.1 настоящего Контракта указана дата, при наступлении которой обязательства сторон прекращаются, за исключением обязательств по оплате выполненных и принятых Заказчиком работ, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки, Стороны после наступления указанной даты не вправе требовать исполнения Контракта. В данном случае Заказчиком в двух экземплярах составляется Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором указываются сведения о прекращении действия Контракта; сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта. 

Подрядчик обязан подписать Акт взаимосверки обязательств. Данный акт является основанием для проведения взаиморасчетов между Сторонами. 

4.5.  В случае, установленном в п. 4.4. Контракта акт взаимосверки признаётся документом подтверждающим приёмку, в части фактически исполненных обязательствах по Контракту, в связи, с чем взаиморасчеты между Сторонами осуществляются в срок, установленный в разделе 2 Контракта.

5. Привлечение субподрядчиков

5.1.  Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков), имеющих соответствующую квалификацию для выполнения работ, согласно настоящего муниципального контракта. 

5.2.  Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации.

6. Порядок сдачи и приемки работ

6.1.  Приемка работы на соответствие объема и качества требованиям, установленным в Контракте производится за 5 (пять) рабочих дней до даты окончания срока выполнения работ.

6.2.   Подрядчик не позднее 5-ти рабочих дней, направляет в адрес Заказчика извещение (уведомление) о готовности работы к сдаче и Акты формы КС-2, КС-3, исполнительная документация и иные обязательные документы.
6.3.  Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти человек, для проверки соответствия качества работ требованиям, установленным настоящим Контрактом. Проверка соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным настоящим Контрактом может также осуществляться с привлечением экспертов, экспертных организаций.

6.4.  В случае обнаружения недостатков в объеме и качестве выполненных работ Заказчик направляет Подрядчику уведомление в порядке, предусмотренном п. 6.6 настоящего Контракта. В случае обнаружения недостатков в качестве работ не осуществляется, до подтверждения Подрядчиком качества работ, в порядке, установленном  пунктом 6.5. Контракта.

6.5.  В случае если Подрядчик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной работе, Подрядчик обязан самостоятельно подтвердить качество работ заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Подрядчиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов для экспертизы осуществляется Подрядчиком. 

6.6. Обо всех нарушениях условий Контракта об объеме и качестве работ Заказчик извещает Подрядчика не позднее трех рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Уведомление о невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по Контракту составляется Заказчиком в письменной форме и направляется Подрядчику по почте, факсу, электронной почте либо нарочным.  Адресом электронной почты для получения уведомления является: drsk-halilov@mail.ru. Номером факса для получения уведомления является: 8 (3463) 42-13-49.
6.7. Подрядчик в установленный в уведомлении (п. 6.6) срок обязан устранить все допущенные нарушения. Если Подрядчик в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков работ и (или) направить Подрядчику требование о расторжении Контракта по соглашению сторон ( и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта), в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Контракту.

6.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом приемка работ оформляется документом о приемке, в котором указываются: сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту, сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта; размер неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, подлежащей взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков; итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по контракту. Документ составляется в двух экземплярах, подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком) и Подрядчиком. 

6.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик производит удержание неустойки (штрафа, пеней) и (или) возмещения убытков причинённых Подрядчиком. Удержание неустойки (штрафа, пеней) и (или) убытков производится Заказчиком на основании документа составленного в соответствии с пунктом 6.8. Контракта, не позднее сроков установленных в разделе 2 Контракта. (См. письмо ФАС России от 10.12.2015 №АЦ/70978/15, письма Минэкономразвития России от 10.03.2016 №ОГ-Д28-3630, от 02.10.2015 №ОГ-Д28-12800, от 21.09.2015 №Д28и-2829.)
При этом исполнение обязательства Подрядчика по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или)убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика. (Предложение включается в случае, если Заказчиком выступает получатель бюджетных средств. См. письмо Минфина России от 26 декабря 2011 г. № 02-11-00/5959  /от 25 марта 2013 № 02-06-07/2378.)
7. Обеспечение исполнения контракта

7.1.  Способами обеспечения исполнения Контракта являются банковская гарантия, выданная банком и соответствующая требованиям п. 7.6 Контракта, или внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Подрядчиком самостоятельно.

7.2. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 207 079,40 руб. (10 процентов от начальной (максимальной) цены контракта).

В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ.
7.3. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

7.4.  Срок действия обеспечения исполнения Контракта в форме банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

Срок действия указанного обеспечения может быть прекращен до наступления указанного срока в случае досрочного исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по Контракту. 

7.5.   По Контракту должны быть обеспечены обязательства Подрядчика по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Подрядчика перед Заказчиком.

7.6.  Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка, на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", с учетом требований установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. №1005 (с учетом изменений и дополнений).

7.7. Денежные средства возвращаются в полном объёме либо в части, оставшейся после удовлетворения требований Заказчика, возникших в период действия обеспечения в течение десяти дней с момента подписания Сторонами документов, подтверждающих надлежащее исполнение обязательств по Контракту.

* Обеспечение исполнения контракта не применяется в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

8. Ответственность сторон

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение Контракта, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по Контракту, в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», с учетом требований, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (с учетом изменений и дополнений).

8.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном пунктами 8.3 – 8.8, в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта (далее - цена контракта (этапа).

8.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, в размере 207 079,40 руб. определяемой в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 8.4 – 8.7):

а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, в размере 62 123,82 руб. определяемой в следующем порядке:

а) 3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).

8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в установленном порядке, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

8.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которые не имеют стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, в размере 1 000 руб. определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

8.7. В случае, если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона Контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности Подрядчиков за неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного Контрактом.

8.8. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, в размере 1 000 руб., определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

8.10. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. 

8.11. Пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы (пункт 5 статьи 34 Федерального закона).

8.12. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену контракта.

8.13. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

9. Форс-мажорные обстоятельства

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта. 

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую сторону права ссылается на них в будущем.

9.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту. Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить документы Торгово-промышленной палаты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, или иной торгово-промышленной палаты, где имели место обстоятельства непреодолимой силы.

9.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то стороны расторгают Контракт. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой стороны возмещения убытков.

10. Порядок разрешения споров

10.1.  Заказчик и Подрядчик должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров разрешить все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках настоящего Контракта.

10.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

11. Расторжение Контракта

11.1.  Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда в соответствии с гражданским законодательством. 

Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

11.2.  Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Контракту не возможно либо возникает нецелесообразность исполнения Контракта.

11.3.  В случае расторжения Контракта по соглашению Подрядчик возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по Контракту, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Подрядчика за фактически исполненные обязательства по Контракту.

11.4. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении Контракта.

11.5.  Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта. До принятия такого решения Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.

11.6.  Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

11.7.  Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение трех рабочих дней, следующих за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в разделе 14 Контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчиком. Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в разделе 14 Контракта. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

11.8.  Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.9. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы, предусмотренной п. 11.5 Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

11.10. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта будет установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

11.11. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством. Такое решение в течение трех рабочих дней, следующих за датой его принятия, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в разделе 14 Контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

11.12. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.13. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

11.14. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до 31.12.2018 года. С 31.12.2018г. обязательства Сторон по Контракту прекращаются, за исключением обязательств по оплате, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки.

13. Прочие условия

13.1. Контракт составлен в форме электронного документа. После заключения Контракта Стороны вправе изготовить Контракта на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Подрядчика.

13.2. Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью.

13.3. К Контракту прилагается: Приложение № 1 – техническое задание (локально сметный расчет), Приложение № 2 – перечень материалов, используемых при выполнении работ по объекту.

13.4. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 10-ти рабочих дней с даты такого изменения.

13.5. По согласованию Сторон в ходе исполнения Контракта допускается снижение цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта.

13.6. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более, чем на десять процентов предусмотренный Контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ Стороны контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги.

13.7. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.8. В случае перемены Заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по такому контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

14. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

	Заказчик: 

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Пыть-Ях»
	Подрядчик:    

Общество с ограниченной ответственностью «Дорожно-ремонтная строительная компания»


	628380, ХМАО-Югра, г. Пыть-Ях, мкр. № 1 «Центральный», д.11, нежилое помещение № 108
 получатель: УФК по ХМАО-Югре (МКУ  Администрация г. Пыть-Ях, МКУ «УКС г. Пыть-Ях»

ИНН/КПП 8612002707/861201001

Банк: РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-Мансийск

р/с 40204810700000000008

БИК 047162000

Тел.: 8 (3463)42-94-00 приемная 
Эл. адрес: ukspy@mail.ru

	628386, ХМАО-Югра, г. Пыть-Ях, промзона «Южная» 695 км а/д «Тюмень-Нефтеюганск»
ИНН: 8612013240, КПП: 861201001

ОКАТО: 71185000000, ОКПО: 98767911

ОГРН: 1068619006390, ОКТМО 71885000
Банк: Филиал ЗС ПАО Банка «ФК Открытие» г. Ханты-Мансийск
р/с 40702810500090000502

к/с 30101810465777100812

БИК: 047162812
E-mail: drsk-halilov@mail.ru
Контактный телефон: 8(922) 42-888-38, 

факс: 8 (3463) 42-13-49




Заказчик                                                                                        Подрядчик

_______________  В.Ф. Щюров                                                   ________________ Э.И.о Халилов
Приложение № 1

                                                                                                 к муниципальному контракту № 0187300019418000167-0210055-01
Техническое задание

 (локально сметный расчет)
1. Выполнение работ осуществляется Подрядчиком в соответствии с условиями муниципального контракта и приложений к нему.

2. Выполнить работы в соответствии с условиями Контракта и передать Заказчику ее результаты по актам выполненных работ (формы КС-2, КС-3). Компенсация дополнительных затрат из резерва средств на непредвиденные работы производится за фактически выполненные работы по предоставлению актов (формы КС-2, КС-3), составленных на основании дефектного акта и утвержденной Заказчиком сметы. 

3. Перед началом работ предоставить Заказчику приказ о назначении ответственных лиц при производстве работ. 

4. До начала производства работ предоставить геодезическую съемку фактических высотных отметок земли (черновых отметок).

5. Подписание объемов выполненных работ по контракту (форма КС-2) осуществляется после предоставления Подрядчиком полного пакета исполнительной документации: акты скрытых работ, оригиналы паспортов, сертификатов на применяемые материалы, исполнительные схемы (фактические геодезические отметки и фактические геометрические размеры) и иные документов.

6. Предоставление оригиналов протокола испытания горячей асфальтовой смеси и рецепта асфальтовой смеси.

7. Демонтированные материалы передаются по акту приема - передачи в место, указанное Заказчиком.

8. При выполнении работ соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности, правила охраны окружающей среды.

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 29.1-02-003
(локальная смета)

	на
	выполнение работ по благоустройству придомовой территории жилого дома №6, микрорайон №5 «Солнечный» в городе Пыть-Ях

	
	
	

	(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	Основание: чертежи №
	Дефектный акт

	
	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость
	150,000
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда
	4,307
	тыс. руб.

	Составлен(а)  в базисных ценах по состоянию на 01.01.2001г. (ФЕР 2017 г.)
	руб.

	№
п.п.
	Шифр и
номер
позиции
норматива
	Наименование
работ и затрат,
единица измерения
	Коли-
чество
	Стоимость единицы
	Общая стоимость
	Затраты труда 
рабочих, чел.-ч.,
не занятых 
обслуживанием
машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуата-
ции
машин
	Всего
	оплаты
труда
	эксплуа-
тация
машин
	

	
	
	
	
	оплаты
труда
	в т.ч.
оплаты
труда
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	на
единицу
	всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	в т.ч.
оплаты
труда
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	Раздел № 1 Тротуар

	1
	ФЕР46-04-003-1
	Разборка бетонных конструкций при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100
	12,17
	242,87
	160,38
	2 956
	1 004
	1 952
	9,6700
	117,68

	
	
	
	 
	82,49
	-
	
	
	-
	
	

	
	
	м3
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ФЕР27-02-010-2
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	0,45
	4 412,47
	78,78
	1 986
	290
	35
	76,0800
	34,24

	
	
	100 м
	 
	643,64
	9,64
	
	
	4
	
	

	3
	ФССЦ-05.2.03.03-0031
	Камни бортовые
	45,0
	22,36
	 
	1 006
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	шт.
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	ФЕР27-02-010-2
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	0,45
	4 412,47
	78,78
	1 986
	290
	35
	76,0800
	34,24

	
	
	100 м
	 
	643,64
	9,64
	
	
	4
	
	

	5
	ФССЦ-05.2.03.03-0032
	Камни бортовые
	45,0
	63,12
	 
	2 840
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	шт.
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	ФЕР27-04-001-4
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	0,028
	3 551,63
	3 338,85
	99
	5
	93
	24,1900
	0,68

	
	
	
	 
	195,70
	278,65
	
	
	8
	
	

	
	
	100 м3
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	ФССЦ-02.2.05.04-0091
	Щебень 
	3,528
	155,94
	 
	550
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	м3
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	ФЕР27-04-001-4
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	0,051
	3 551,63
	3 338,85
	181
	10
	170
	24,1900
	1,23

	
	
	
	 
	195,70
	278,65
	
	
	14
	
	

	
	
	100 м3
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	ФССЦ-02.2.05.04-0092
	Щебень 
	6,426
	146,90
	 
	944
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	м3
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	ФЕР27-07-003-2
	Устройство плитки тротуарной с заполнением швов: песком
	1,014
	2 143,59
	391,42
	2 174
	351
	397
	42,4000
	42,99

	
	
	100 м2
	 
	346,41
	12,14
	
	
	12
	
	

	11
	ФССЦ-05.2.02.21-0025
	Плитка 
	50,7
	97,00
	 
	4 918
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	м2
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	ФССЦ-05.2.02.21-0026
	Плитка 
	50,7
	88,91
	 
	4 508
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	м2
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итого прямые затраты по разделу  № 1
	 
	 
	 
	24 148
	1 950
	2 682
	 
	231,06

	
	
	
	
	
	 
	
	
	42
	
	

	 
	 
	Раздел № 2 Пожарный проезд

	13
	ФЕР01-01-002-2
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 2
	0,09646
	2 149,65
	2 095,60
	207
	5
	202
	6,1000
	0,59

	
	
	
	 
	54,05
	228,15
	
	
	22
	
	

	
	
	1000 м3
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	ФЕР27-04-001-1
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	0,4823
	2 281,99
	2 143,72
	1 101
	61
	1 034
	15,7200
	7,58

	
	
	
	 
	126,07
	177,59
	
	
	86
	
	

	
	
	100 м3
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	ФССЦ-02.3.01.02-0015
	Песок 
	53,053
	55,26
	 
	2 932
	 
	 
	 
	 

	
	
	м3
	 
	
	
	
	
	
	
	

	16
	ФЕР27-04-001-4
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	0,857
	3 551,63
	3 338,85
	3 044
	168
	2 861
	24,1900
	20,73

	
	
	
	 
	195,70
	278,65
	
	
	239
	
	

	
	
	100 м3
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	ФССЦ-02.2.05.04-0105
	Щебень 
	85,0
	155,94
	 
	13 255
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	м3
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	ФССЦ-02.2.05.04-0103
	Щебень 
	23,0
	118,60
	 
	2 728
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	м3
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	ФЕР27-06-020-1
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	0,4823
	46 665,94
	2 385,37
	22 507
	178
	1 150
	38,3000
	18,47

	
	
	
	 
	368,45
	263,01
	
	
	127
	
	

	
	
	1000 м2
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	ФЕР27-06-021-1
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01
	0,4823
	43 804,32
	24,80
	21 127
	3
	12
	0,7200
	0,35

	
	
	
	 
	6,96
	-
	
	
	-
	
	

	
	
	1000 м2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Коэффициенты: Коэф. к расходам всех ресурсов  K=8
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	ФССЦПг-01-01-01-045
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка прочих материалов
	22,0
	17,95
	17,95
	395
	-
	395
	-
	-

	
	
	
	 
	-
	-
	
	
	-
	
	

	
	
	1 т груза
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	ФССЦПг-03-21-01-015
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км
	22,0
	13,38
	13,38
	294
	-
	294
	-
	-

	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1 т груза
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итого прямые затраты по разделу  № 2
	 
	 
	 
	67 590
	415
	5 948
	 
	47,72

	
	
	
	
	
	 
	
	
	474
	
	

	 
	 
	Раздел № 3 Бордюры, ограждение проезда

	23
	ФЕР27-02-010-2
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	1,603
	4 412,47
	78,78
	7 073
	1 032
	126
	76,0800
	121,96

	
	
	100 м
	 
	643,64
	9,64
	
	
	15
	
	

	24
	ФССЦ-05.2.03.03-0032
	Камни бортовые
	161,0
	63,12
	 
	10 162
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	шт.
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	ФЕР27-04-001-4
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	0,0561
	3 551,63
	3 338,85
	199
	11
	187
	24,1900
	1,36

	
	
	
	 
	195,70
	278,65
	
	
	16
	
	

	
	
	100 м3
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	ФССЦ-02.2.05.04-0091
	Щебень 
	7,07
	155,94
	 
	1 102
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	м3
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	ФЕР27-09-001-8
	Устройство металлических пешеходных ограждений
	0,84
	6 942,16
	76,88
	5 831
	341
	65
	48,4600
	40,71

	
	
	100 м
	 
	406,09
	13,57
	
	
	11
	
	

	28
	ФССЦ-23.5.02.02-0044
	Стойка ограждения (применит.)
	90,3
	56,10
	 
	5 066
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	м
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	ФССЦ-09.2.03.03-0003
	Секция ограждения (применит.)
	84,0
	225,32
	 
	18 927
	 
	 
	 
	 

	
	
	м
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итого прямые затраты по разделу  № 3
	 
	 
	 
	48 360
	1 384
	378
	 
	164,03

	
	
	
	
	
	 
	
	
	42
	
	

	 
	 
	Итого прямые затраты по смете
	 
	 
	 
	140 098
	3 749
	9 008
	 
	442,81

	
	
	
	
	
	 
	
	
	558
	
	

	 
	 
	Прямые затраты по смете
	 
	 
	руб.
	140 098
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	 
	 
	стоимость материалов, изделий и конструкций
	 
	 
	руб.
	127 341
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	 
	 
	стоимость ЭММ
	 
	 
	руб.
	9 008
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	 
	 
	всего оплата труда
	 
	 
	руб.
	 
	4 307
	 
	 
	 

	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	 
	 
	всего трудоёмкость
	 
	 
	чел-ч
	 
	 
	 
	 
	484,55

	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	руб.
	6 073
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	 
	 
	- 116%  от 1 004
	 
	 
	руб.
	1 165
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	 
	 
	- 149%  от 3 276
	 
	 
	руб.
	4 881
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	 
	 
	- 100%  от 27
	 
	 
	руб.
	27
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	руб.
	3 829
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	 
	 
	- 70%  от 1 004
	 
	 
	руб.
	703
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	 
	 
	- 95%  от 3 276
	 
	 
	руб.
	3 112
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	 
	 
	- 50%  от 27
	 
	 
	руб.
	14
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	 
	 
	ВСЕГО по  смете
	 
	 
	руб.
	150 000
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	 
	 
	Сметная трудоёмкость:
	 
	 
	чел-ч
	 
	 
	 
	 
	484,55

	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	 
	 
	Средства на оплату труда:
	 
	 
	руб.
	 
	4 307
	 
	 
	 

	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	


тыс,руб
	№
п.п.
	Номера
сметных
расчётов
и смет
	Наименование глав,
объектов, работ и затрат
	Сметная стоимость
	Общая
сметная
стоимость

	
	
	
	строительных
(ремонтно-
строительных)
работ
	монтажных
работ
	оборудо-
вания,
мебели и
инвентаря
	Прочих
затрат
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	2
	Глава 2. Основные объекты

	1
	29.1-02-003
	Выполнение работ по благоустройству придомовой территории жилого дома №6, микрорайон №5 «Солнечный» в городе Пыть-Ях
	150,000
	 
	 
	 
	150,000

	 
	 
	Итого по главе № 2
	150,000
	 
	 
	 
	150,000

	 
	 
	Итого по главам № 1 - 5
	150,000
	 
	 
	 
	150,000

	2
	 
	Всего в базисных ценах
	150,000
	 
	 
	 
	150,000

	3
	 

МДС 81-35.2004 П4.96
	Всего в текущих ценах 
Индекс к СМР = 13,529187


В том числе резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 2 %
	
	
	
	
	2 029, 378

         41, 416

	
	
	
	
	
	
	
	


Итого: 2 070 794,00 (Два миллиона семьдесят тысяч семьсот девяносто четыре) рубля 00 копейка, НДС не облагается.

Заказчик                                                                                                                                                             Подрядчик
_____________________ В.Ф. Щюров                                                                                                             _________________ Э.И.о Халилов
                                                                                                                                                                                                                                                       Приложение № 2

                                                                                                 к муниципальному контракту № 0187300019418000167-0210055-01
Перечень материалов, используемых при выполнении работ по объекту
	№ пункта  в смете
	Наименование материалов
	Функциональные и технические характеристики


	Страна изготовитель

	Локальная смета № 29.1-02-003

	3
	Камни бортовые
	Марки БР 100.20.8  согласно ГОСТ 6665-91.
	Марки БР 100.20.8  согласно ГОСТ 6665-91.
	Производство Россия

	5,24
	Камни бортовые
	Марки БР 100.30.15  согласно ГОСТ 6665-91.
	Марки БР 100.30.15  согласно ГОСТ 6665-91.
	Производство Россия

	7,26
	Щебень
	Фракция   от 5 (3)мм  до 10мм, Согласно ГОСТ 8267-93
	Фракция   от 5 - 10мм, Согласно ГОСТ 8267-93
	Производство Россия

	9
	Щебень
	Фракция свыше 10мм до 20мм,  Согласно ГОСТ 8267-93
	Фракция 10  20мм,  Согласно ГОСТ 8267-93
	Производство Россия

	17
	Щебень
	Фракция свыше  40мм до 80 (70)мм,  Согласно ГОСТ 8267-93
	Фракция 40-70 мм,  Согласно ГОСТ 8267-93
	Производство Россия

	18
	Щебень
	Фракция свыше  20мм до 40 мм, Согласно ГОСТ 8267-93
	Фракция 20- 40 мм, Согласно ГОСТ 8267-93
	Производство Россия

	11
	Плитка
	Тротуарная, фигурная,   изготовлена согласно ГОСТ 17608-2017. Цвет красный. Тип плитки по согласованию с Заказчиком.
	Толщиной –   60мм
	Производство Россия

	12
	Плитка
	Тротуарная, фигурная,   изготовлена согласно ГОСТ 17608-2017. Цвет серый. Тип плитки по согласованию с Заказчиком.
	Толщиной –   60мм
	Производство Россия

	15
	Песок
	Природный для строительных работ, средний, класс I, согласно ГОСТ 8736-2014
	Природный для строительных работ, средний, класс I, согласно ГОСТ 8736-2014
	Производство Россия

	28
	Стойка ограждения
	Металлическая, заводского изготовления, с подпятником, покрытие полимерное порошковое с коррозийной категорией С3, перед окраской покрыто – полимерным цинконаполненным противокоррозийным грунтом.  Диаметром 83мм., толщиной стенки 4 мм.,  длина стойки 2100 мм., с заглушкой. Цвет по согласованию с Заказчиком.   
	Металлическая, заводского изготовления, с подпятником, покрытие полимерное порошковое с коррозийной категорией С3, перед окраской покрыто – полимерным цинконаполненным противокоррозийным грунтом.  Диаметром 83мм., толщиной стенки 4 мм.,  длина стойки 2100 мм., с заглушкой. Цвет по согласованию с Заказчиком.   
	Производство Россия

	29
	Секция ограждения
	Металлическая,   заводского изготовления  из трубы квадратного сечения 60*40мм, толщина стенки 2мм,  20*20мм, толщина стенки 1,5 мм, покрытие полимерное порошковое с коррозийной категорией С3, перед окраской покрыто – полимерным цинконаполненным противокоррозийным грунтом.   Габаритные размеры секции (ДхВ), мм: 2000х1000. Цвет - по согласованию с Заказчиком

[image: image1.jpg]




	Металлическая,   заводского изготовления  из трубы квадратного сечения 60*40мм, толщина стенки 2мм,  20*20мм, толщина стенки 1,5 мм, покрытие полимерное порошковое с коррозийной категорией С3, перед окраской покрыто – полимерным цинконаполненным противокоррозийным грунтом.   Габаритные размеры секции (ДхВ), мм: 2000х1000. Цвет - по согласованию с Заказчиком


	Производство Россия


Наличие сертификатов соответствия, технических паспортов, санитарно-эпидемиологических заключений, сертификатов пожарной безопасности и иные документы обязательные для данных видов материала.
Заказчик                                                                                                                                             Подрядчик
____________________   В.Ф. Щюров                                                                                             ____________________ Э.И.о Халилов
